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PROJETO BÁSICO 
 

 

 

1.0) CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 

  

1.1) OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA 

FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS. 

 

1.2) LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS 

FERROS/RN. 

 

1.3) ORÇAMENTO PREVISTO: R$ 238.816,36 (DUZENTOS E TRINTA E 

OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E 

TRINTA E SEIS CENTAVOS) 

 

1.4) PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS 

 

1.5) ESPECIFICAÇÕES: ABNT  

   

1.6) DATA:  JUNHO/2022 

 

 

2.0) ANEXOS: 

 

2.1) PLANTAS 

2.2) PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS 

2.3) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS 

2.4) COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

2.5) COTAÇÕES DE PREÇOS 

2.6) COMPOSIÇÃO DO BDI 

2.7) CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 

2.8) MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

2.9) DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

2.10) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

2.11) DVD COM PROJETO BÁSICO COMPLETO 
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DETALHE 1
SEM ESCALA

SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

INDICADA 01/02

IMPLANTAÇÃO, CURVAS DE NÍVEIS, ALINHAMENTO
HORIZONAL, LOCALIZAÇÃO E QUANTITATIVO

RUA FRANÇA, NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS
FERROS-RN.

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA
RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.

21/03/222.765,07 m²

AUGUSTO CAVALCANTE

AUGUSTO CAVALCANTE
CREA/RN: 2116987725

N

0 IMPLANTAÇÃO E CURVAS DE NÍVEIS 1 ALINHAMENTO HORIZONTAL

RUA

GEOMETRIA QUANTITATIVO

ALINHAMENTO
LARGURA

(m)
EXTENSÃO

(m)

ÁREA A SER
PAVIMENTADA

(m²)

COLCHÃO
DE AREIA

(m³)

CORTE
(m³)

ATERRO
(m³)

MEIOFIO
(m)

PLACA
INDICATIVA

(Un.)

TRECHO DA RUA
FRANÇA 8,00 340,00 2765,07 414,76 293,86 146,67 663,91 2,00

TOTAL 340,00 2765,07 414,76 293,86 146,67 663,91 2,00

N
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PERFIL TRECHO DA RUA FRANÇA
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3 SEÇÕES TRANSVERSAIS

2 ALINHAMENTO VERTICAL

SEPLAN

 PROPRIETÁRIO

 DIGITALIZAÇÃO

 RESPONSÁVEL TÉCNICO  OBRA

 LOCAL

 ASSUNTO

 ÁREA  ESCALA  DATA  PRANCHA

 OBSERVAÇÕES

PREFEITURA DE PAU DOS FERROS

1. IMPRESSÃO EM FOLHA A1 PARA RESPEITAR
AS ESCALAS INFORMADAS.

2. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  PROIBIDA
QUALQUER MODIFICAÇÃO OU REPRODUÇÃO NO

TODO OU EM PARTE, SEM PRÉVIO CONSENTIMENTO
DO AUTOR DO PROJETO.(LEI 9.610/98)

INDICADA 02/02

ALINHAMENTO VERTICAL E SEÇÕES
TRANSVERSAIS.

RUA FRANÇA, NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS
FERROS-RN.

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA
RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.

21/03/222.765,07 m²

AUGUSTO CAVALCANTE

AUGUSTO CAVALCANTE
CREA/RN: 2116987725

AutoCAD SHX Text
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PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM DISCRIMINAÇÃO FONTE CÓDIGO UNID.  QUANT. 
 PREÇO 
UNIT. S/ 

BDI 

 PREÇO 
UNIT. C/ 

BDI 
 PARCIAL  TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.122,74

1.1 PLACA PADRÃO DE OBRA
SEINFRA -

ADAPTADA
COMPOSIÇÃO 

01
M2 6,00 R$ 256,20 R$ 312,99 R$ 1.877,94

1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 SINAPI 99064 M 340,00 R$ 0,59 R$ 0,72 R$ 244,80
2.0 R$ 6.528,34

2.1
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

SINAPI 101136 M3 293,86 R$ 13,01 R$ 15,89 R$ 4.669,43

2.2
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI 93588 M3 367,98 R$ 2,32 R$ 2,83 R$ 1.041,38

2.3
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96386 M3 47,08 R$ 7,97 R$ 9,73 R$ 458,08

2.4 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 SINAPI 100575 M2 2765,07 R$ 0,11 R$ 0,13 R$ 359,45
3.0 R$ 46.156,30

3.1

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

SINAPI 94273 M 663,91 R$ 52,53 R$ 64,17 R$ 42.603,10

3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI 93382 M3 66,39 R$ 31,45 R$ 38,42 R$ 2.550,70

3.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

SINAPI 102498 M 663,91 R$ 1,24 R$ 1,51 R$ 1.002,50

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

OBSERVAÇÕES:
1) OS CÓDIGOS UTILIZADOS SÃO DO SINAPI (04/2022), SEINFRA-CE (0.27) e ORSE(01/2022).

BDI = 22,17%

2) OS VALORES DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA A MÃO DE OBRA FORAM CORRESPONDENTES AS 
TABELAS SEM DESONERAÇÃO POR SEREM MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022
DATA BASE: ABRIL/2022

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO



ÍTEM DISCRIMINAÇÃO FONTE CÓDIGO UNID.  QUANT. 
 PREÇO 
UNIT. S/ 

BDI 

 PREÇO 
UNIT. C/ 

BDI 
 PARCIAL  TOTAL 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

OBSERVAÇÕES:
1) OS CÓDIGOS UTILIZADOS SÃO DO SINAPI (04/2022), SEINFRA-CE (0.27) e ORSE(01/2022).

BDI = 22,17%

2) OS VALORES DE REFERÊNCIA UTILIZADOS PARA A MÃO DE OBRA FORAM CORRESPONDENTES AS 
TABELAS SEM DESONERAÇÃO POR SEREM MAIS VANTAJOSAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022
DATA BASE: ABRIL/2022

4.0 R$ 181.733,17

4.1
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA CALCÁRIA SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 
TRAÇO 1:3

SINAPI - 
ADAPTADA

COMPOSIÇÃO 
02

M2 2765,07 R$ 53,18 R$ 64,97 R$ 179.646,59

4.2
MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 
L1/L2) (TRAVAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO)

SEINFRA - 
ADAPTADA

COMPOSIÇÃO 
03

M 38,00 R$ 44,95 R$ 54,91 R$ 2.086,58

5.0 R$ 2.275,82

5.1
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS

ORSE -
ADAPTADA

COMPOSIÇÃO 
04

UN. 2,00 R$ 82,68 R$ 101,01 R$ 202,02

5.2 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
ORSE -

ADAPTADA
COMPOSIÇÃO 

05
M2 2765,07 R$ 0,62 R$ 0,75 R$ 2.073,80

R$ 195.478,73
R$ 43.337,63

R$ 238.816,36

______________________________________________

Augusto César Chaves Cavalcante  - Eng. Civil - CREA 211698772-5 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TOTAL ORÇADO:
VALOR BDI:

TOTAL GERAL:
IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM: DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍTEM CÓDIGO
1.0

1.1
COMPOSIÇÃO 

01
Unidade: Un. 

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL
A ser definido pela fiscalização -        3,00      2,00       6,00         1,00     6,00           6,00         

Obs.: A placa deverá ser colocada em frente a obra, em local de grande visibilidade.

1.2 99064 Unidade: Un. 
Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Extensão do trecho a ser pavimentado 340,00  - - - 1,00     340,00       340,00     

Obs.: O comprimento total a ser locado é o do eixo da pista de rolamento.

2.0

2.1 101136 Unidade: M3

Locais: C L H V N SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos (corte) 293,86     1,00     293,86       293,86     

Obs.: O Volume de escavação foi obtido conforme projeto geométrico e quadro de cubação.

2.2 93588 Unidade: M2

Locais: Vcorte Vaterro Φ Vbota-fora Km SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos 293,86  146,67  25,00% 183,99     2,00     367,98       367,98     

Obs.:

2.3 96386 Unidade: M3

Locais: Vaterro Vaterromf H V N SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos 146,67  99,59    47,08       1,00     47,08         47,08       

Obs.:

2.4 100575 Unidade: M2

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos (Área a ser 
pavimentada) 2.765,07  1,00     

2.765,07    2.765,07  

Obs.:

3.0

3.1 94273 Unidade: M

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos (Meiofio) 663,91  1,00     663,91       663,91     

Obs.:

3.2 93382 Unidade: M3
Locais: C Bmaior Bmenor H V SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos (Meiofio) 663,91  0,60      0,40       0,20         66,39   66,39         66,39       

Obs.:

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 
1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

O volume a transportar foi obtido com a seguinte metodologia, (Volume total escavado menos o Volume total de aterro 
multiplicado pelo Fator de Empolamento adotado).Foi considerado ainda a DMT de 2km.

O volume de Aterro a ser executado nesta atividade foi obtido com a seguinte metodologia, (Volume total de aterro - Volume 
de aterro para acostamento do meio fio).

Esta atividade é compreendida pela passagem final da motoniveladora pela área da futura pavimentação.

O comprimento total é a soma de todos os comprimentos dos bordos externos da pavimentação.

PLACA PADRÃO DE OBRA

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso 
específico - D= Diâmetro - Φ= Empolamento

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO 
BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.

LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO

O volume total de reaterro dos acostamentos dos meios-fio foram calculados usando a seguinte metodologia,(comprimento 
total  de meiofio multiplicado pela área da seção trapezoidal do acostamento). sendo: a base maior=0,6m; base menor=0,4m 
e a altura=0,20m.



ÍTEM CÓDIGO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LEGENDA:    C= Comprimento - L= Largura - H= Altura - E= Espessura - N= nº de repetições - A= Área - V= Volume - Pi= 3,1416 - P= Peso 
específico - D= Diâmetro - Φ= Empolamento

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO 
BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.

LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

3.3 102498 Unidade: M2
Locais: C L H V N SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos (Meiofio) 663,91  1,00     663,91       663,91     

Obs.:

4.0

4.1
COMPOSIÇÃO 

02
Unidade: M

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos (Área a ser 
pavimentada) 2.765,07  1,00     2.765,07    2.765,07  

Obs.:

4.2
COMPOSIÇÃO 

03
Unidade: M

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Intersecção com a rua Inglaterra 13,50    2,00     27,00         38,00       
Intersecção com a rua Austrália 11,00    1,00     11,00         

Obs.:

5.0

5.1
COMPOSIÇÃO 

04
Unidade: UN.

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL

Do Quadro de Quantitativos (placa indicativa) 1,00         2,00     2,00           2,00         

1,00         
Obs.:

5.2
COMPOSIÇÃO 

05 Unidade:
M2

Locais: C L H A N SUBTOTAL TOTAL
Do quadro de quantitativos (Área a ser 
pavimentada) 2.765,07  1,00     

2.765,07    2.765,07  

Obs.:

_____________________________________________________________________
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PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS

Esta atividade é compreendida pela colocação da placa de denominação no início e fim do trecho a ser pavimentado.

Esta atividade é compreendida pela limpeza final da área correspondente ao trecho a ser pavimentado.

O comprimento total é a soma de todos os comprimentos dos bordos externos da pavimentação.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA CALCÁRIA SOBRE 
COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

Área de pavimentação calculada pelo software em conformidade com o projeto geométrico e quadro de quantitativos.

Esta atividade é compreendida pelo comprimento do cravamento para conter a pavimentação.

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) 
(TRAVAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022

UNIDADE: M2
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

I8629 VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO SEINFRA M2 1,0000 109,75 109,75

11061
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 
KG/M2)

SINAPI KG 2,8560 15,19 43,38

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) SINAPI KG 0,1500 24,05 3,60

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

SINAPI M 4,5000 13,87 62,41

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,0000 18,53 37,06

Bonificação de despesas indiretas - BDI 22,17% 256,20
56,79
312,99

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C1937).

UNIDADE: M2
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,1140 50,00 5,70

PESQUISA
PARALELEPIPEDO CALCÁRIO, PARA PAVIMENTACAO, INCLUSO 
FRETE

COTAÇÃO 01 M2 33,0000 0,38 12,54

SERVIÇO

88628
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,0204 449,88 9,17

EQUIPAMENTO

5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP 
DIURNO.

SINAPI CHP 0,0031 166,36 0,51

5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO 
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI 
DIURNO.

SINAPI CHI 0,1309 63,82 8,35

MÃO DE OBRA

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4021 23,5500 9,46
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4021 18,53 7,45

Bonificação de despesas indiretas - BDI 22,17% 53,18
11,79
64,97

FONTE: SINAPI (ADAPTADA DE 101169).

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO 
NAÇÕES UNIDAS.

Total Simples
Valor BDI
Valor Geral

COMPOSIÇÃO 02
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA CALCÁRIA SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

NO TRAÇO 1:3

LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

COMPOSIÇÃO 01
PLACA PADRÃO DE OBRA

Total Simples
Valor BDI
Valor Geral



PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO 
NAÇÕES UNIDAS.

LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

UNIDADE: M
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAL

4059
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 
12/15* CM (H X L1/L2)

SINAPI M 1,0000 34,06 34,06

SERVIÇO

88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2014

SINAPI M3 0,0007 475,25 0,33

93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

SINAPI M3 0,0200 73,30 1,46

MÃO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1500 23,68 3,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3000 18,53 5,55

Bonificação de despesas indiretas - BDI 22,17% 44,95
9,97
54,92

FONTE: SEINFRA (ADAPTADA DE C3097).

UNIDADE: UN.
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MATERIAIS

13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM 
X 20* CM

SEINFRA M 1,0000 74,25 74,25

MÃO DE OBRA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2000 23,68 4,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2000 18,53 3,70

Bonificação de despesas indiretas - BDI 22,17% 82,68
18,33
101,01

FONTE: ORSE (ADAPTADA DE 0255)

UNIDADE: M2
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UN. COEFICIENTE PREÇO TOTAL

MÃO DE OBRA

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0278 18,53 0,51

EQUIPAMENTO

97918
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020

SINAPI TKM 0,0626 1,87 0,11

Bonificação de despesas indiretas - BDI 22,17% 0,62
0,14
0,76

FONTE: ORSE (ADAPTADO DE 06191).

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

COMPOSIÇÃO 05

Total Simples

_________________________________________________________________
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Valor Geral

MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) (TRAVAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO)

COMPOSIÇÃO 03

Total Simples
Valor BDI

Valor BDI
Valor Geral

Valor Geral

COMPOSIÇÃO 04
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

Total Simples
Valor BDI
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COTAÇÕES DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO UNIDADE DATA BASE

PARALELEPIPEDO CALCÁRIO, PARA 
PAVIMENTACAO, COM FRETE

Mil dez/21

CNPJ NOME DA EMPRESA FORNECEDORA DATA COTAÇÃO PREÇO COTADO

1 - 13.118.382/0001-02 DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME 15/12/2021 R$ 360,00

2 - 07.170.915/0001-94 EL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 15/12/2021 R$ 380,00

3 - 14.605.825/0001-44 HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP 15/12/2021 R$ 400,00

(84) 99965-3344

(84) 99139-0000

COTAÇÃO PREÇO REFERENCIAL

001 R$ 380,00

TELEFONE

COTAÇÕES DE PREÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.
LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.
DATA: 09 DE JUNHO DE 2022

(84) 99997-8262
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COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º Quartil Médio 3º Quartil
AC 3,80% OK 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,32% OK 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,50% OK 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,02% OK 1,02% 1,11% 1,21%
L 6,64% OK 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 4,10% OK 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI PAD 22,17% OK 19,60% 20,97% 24,23%
BDI PAD 22,17% OK

Observações:

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO 
BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.
LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.

COMPOSIÇÃO DO BDI

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme 
BDI sem desoneração                     (Fórmula Acórdão TCU)
BDI SEM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.PAD =
(1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e 
pavimentação de vias urbanas, é de 82%, com a respectiva alíquota de 5%.

-1
1-CP-CPRB

_________________________________________________________________
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Seguro e Garantia
Risco
Despesas Financeiras
Lucro

Declaro para os devidos fins que o regime de contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta adotado pela elaboração do orçamento foi a SEM DESONERAÇÃO e que esta é a 
alternativa adequadra para a administração pública.

Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)

Siglas % Adotado Situação
Intervalo de admissibilidade

Administração Central

Itens

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO (Conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): DESONERAÇÃO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Conforme  legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 82,00%



 
 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOCAL: RUA FRANÇA, BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS-RN.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS.

DATA: 09 DE JUNHO DE 2022

FÍSICO (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
FINANCEIRO (R$) 2.122,74     -            -              -            2.122,74
FÍSICO (%) 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 100,00%
FINANCEIRO (R$) 2.611,33     1.958,50   1.958,50     -            6.528,34
FÍSICO (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO (R$) 11.539,07   11.539,08 11.539,08   11.539,08 46.156,30
FÍSICO (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%
FINANCEIRO (R$) 45.433,29   45.433,29 45.433,29   45.433,29 181.733,17
FÍSICO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

FINANCEIRO (R$) -              -            -              2.275,82   2.275,82

61.706,43 58.930,87 58.930,87 59.248,19

61.706,43 120.637,30 179.568,17 238.816,36

25,84% 24,68% 24,68% 24,81%

25,84% 50,51% 75,19% 100,00%

TOTAL MENSAL (R$)
238.816,36

TOTAL ACUMULADO (R$)

120 DIAS30 DIAS
SERVIÇOS VALORESÍTEM

PERÍODO

2.0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO 
BAIRRO NAÇÕES UNIDAS.

3.0

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

_________________________________________________________________

TOTAIS

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

60 DIAS

DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO

4.0

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO

90 DIAS

Augusto César Chaves Cavalcante - Eng. Civil - CREA 211698772-5 

PERCENTUAL MENSAL

PERCENTUAL ACUMULADO
100,00%

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 de 1
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MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

/ 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO 

NAÇÕES UNIDAS. 

LOCAL: RUA FRANÇA, NAÇÕES UNIDAS, PAU DOS FERROS – RN. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Estas especificações técnicas têm por finalidade estabelecer as bases fundamentais que 

presidirão o desenvolvimento das obras de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO 

DA RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS, sendo executado conforme as seguintes 

etapas: Serviços Preliminares; Movimentação de Terra; Drenagem superficial via meio-fio; 

Pavimentação em paralelepípedo; Sinalização urbana; e Serviços complementares. 

A obra será composta dos seguintes serviços: 

1. Serviços Preliminares: Placa de obra e locação de pavimentação; 

2. Movimentação de Terra: Escavação horizontal (carga, descarga e transporte), 

transporte com caminhão basculante, execução e compactação de aterro e 

regularização de superfície; 

3. Drenagem Superficial Via Meio-Fio: Assentamento de guia (meio-fio), reaterro 

manual e caiação de meio-fio. 

4. Pavimentação em paralelepípedo: Execução de pavimento em paralelepípedos 

e travamento da pavimentação; 

5. Serviços Complementares: Placa para identificação de logradouros e limpeza da 

rua (varrição e remoção de entulhos).       

Todos os serviços acima enumerados serão executados de acordo com os projetos, 

planilhas e por estas especificações técnicas elaboradas pela Prefeitura Municipal de Pau dos 

Ferros, bem como atender o que preconiza a ABNT – Associação Brasileira de Normas 

Técnicas para este tipo de obra, também devemos observar as Normas do DNIT e desta forma, 

os serviços, deverão apresentarem boas qualidades, conforme os padrões exigidos por todos 

estes Órgãos. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 – INTRODUÇÃO 

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer normas, critérios e as 

condições que nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à PAVIMENTAÇÃO 

E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS e fixar 

as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato. 

Serão adotadas as seguintes convenções e siglas no transcorrer deste documento: 

ABNT:   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NB:         Normas Brasileiras da ABNT 

DNIT:    Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

ES:        Especificação de Serviços 

2 – DISPOSIÇÃO GERAIS 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 

CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda 

assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo 

necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.  

Para as obras e serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no canteiro de obras, 

os equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, 

todos os materiais necessários e mão-de-obra adequada à natureza dos serviços de modo a 

assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de 

operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório da obra. 

No canteiro de obras deverá ser mantido pela CONTRATADA um livro de ocorrências 

por ela fornecido, onde a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão anotações diárias 

referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, início e término 

de cada etapa da obra, etc. 

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante notificação 

escrita à empresa CONTRATADA, de qualquer empregado que ela julgue inapto às funções 

que desempenha, assim como de rejeitar os serviços incompatíveis com as especificações. 
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Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu 

andamento, um substituto com poderes suficientes para representá-lo na administração da 

mesma e nas relações com a Fiscalização. A indicação desse preposto deve ser feita à 

Fiscalização e por ela aprovada. 

A CONTRATADA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna dos diversos 

canteiros de obras. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes serão articulados entre si, de modo 

a proporcionar um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À Fiscalização será 

conferido o direito de afastar em qualquer circunstância a subempreiteira cujo comportamento 

não seja julgado satisfatório pela Fiscalização. As especificações e referências de materiais que 

porventura não sejam discriminados neste caderno de encargos serão apresentados 

posteriormente pela FISCALIZAÇÃO. 

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da 

data de emissão da ordem de serviço. 

Quando da conclusão de todas as obras e serviços contratados e realizadas todas as 

medições, será lavrado termo de recebimento provisório assinado pelo representante 

credenciado da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

O termo de recebimento definitivo será lavrado 90 (noventa) dias após o termo 

provisório, na condição de terem sido resolvidas todas as solicitações da FISCALIZAÇÃO 

referentes a defeitos de materiais ou imperfeições no funcionamento das instalações, em 

qualquer elemento das obras e serviços executados. 

 

2.1 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficam a cargo exclusivo da CONSTRUTORA todas as providências, documentação e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o maquinário e 

ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, 

cercas, instalações provisórias de sanitários, eletricidade, água etc.  

 

2.1.1 – PLACA DA OBRA 

A placa de obra é necessária em qualquer tipo de obra de engenharia, para todo tipo de 

serviço técnico ali desenvolvido e deve permanecer no local durante toda a sua execução.  
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A placa deve ser colocada pela CONSTRUTORA em local visível e legível do lado da 

via pública.  

A placa da obra deverá ter dimensões de 3,00 x 2,00 m, com formato e inscrições de 

acordo com o modelo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO (definidas pelas recomendações do 

Governo Federal e da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros). 

Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida devidamente acabada, ou 

seja, com todas as informações e detalhes da obra. Terá sustentação em peças de madeira de 

lei de 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm e peças de madeira de 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm, na altura 

estabelecida pelas normas. 

A placa deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: marcas dos governos 

federal e municipal, nome da obra, informações da obra, as atividades especificas pelas quais 

os profissionais se responsabilizam, títulos, número das carteiras profissionais e região dos 

registros e ainda o nome da empresa executada da obra, instalação ou serviço, se houver, de 

acordo com o seu registro no CREA. 

 

2.1.2 – LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Este serviço consiste na marcação topográfica dos trechos a serem executados, locando 

todos os elementos necessários à execução, constantes no projeto.  

Salientamos, que na elaboração deste projeto pavimentação foi adotado os serviços 

topográficos de campo, em relação a estrada existente, através do levantamento por pontos 

georreferenciados e constituíram de - locação do eixo, levantamento das seções transversais, 

amarrações do eixo, levantamentos / demarcações de obras d’arte existentes, e demais 

levantamentos específicos que pode qualificar o projeto proposto. 

A locação do eixo de referência foi executada com estaqueamento a cada 20 metros por 

toda extensão longitudinal. 

Nos levantamentos para o projeto utilizou-se o GPS geodésico ComNav T300 – e suas 

coordenadas descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e encontram-se 

representadas no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central nº 39° W, tendo como datum 

o SIRGAS 2000.  

Assim, a locação da pavimentação, quando de sua execução, exige que seja por aparelho 

/ equipamento topográfico e somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e 
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métodos adequados), para uma perfeita marcação dos dados dos projetos, ou seja, que a locação 

e execução dos serviços sejam de acordo com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

Desta forma consta, em anexo, ao projeto os relatórios de alinhamentos horizontal e 

vertical por estaca georreferenciados.  

O que facilita na pratica a: 

     A implantação de marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente 

definidas para demarcação dos eixos.  

     A verificação das estacas de posição (piquetes) dos alinhamentos, por meio da 

medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito 

de constituir-se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos     

eixos da locação), estando a precisão dentro dos limites aceitáveis pelas normas 

usuais de construção. 

A medição da locação da pavimentação será em metro linear, e sua extensão é 

determinada em linha reta perpendicular à seção transversal da rua a ser pavimentada. 

 

2.2 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Os serviços de movimento de terra em geral deverão seguirem as normas do DNIT, a 

seguir enumeradas, de acordo com o tipo de serviços em execução: 

 

 Norma DNIT 104/2009 – ES: Terraplanagem – Serviços Preliminares – 

Especificações de Serviço. 

 Norma DNIT 106/2009 – ES: Terraplanagem – Cortes – Especificações de 

Serviço. 

 Norma DNIT 107/2009 – ES: Terraplanagem – Empréstimos – Especificações de 

Serviço. 

 Norma DNIT 108/2009 – ES: Terraplenagem – Aterros – Especificações de 

Serviço. 

 Norma DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização de Subleito – 

Especificações de Serviço. 
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2.2.1 – ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE 

Consiste na escavação horizontal (CORTE) da plataforma a ser pavimentada, 

transversal e longitudinalmente, de forma mecânica (trator de esteiras), até o nível de 

terraplenagem final, de modo a deixar o pavimento pronto pra receber o colchão de areia e os 

paralelepípedos. 

 O material produzido desta escavação horizontal terá seu destino para a 

regularização de áreas de acordo com o mapa de cubação, ou seja, serão utilizados 

como material de aterro/reaterro para a pista de rolamento e/ou escoramentos de 

guias (meios-fios), de acordo com sua qualidade: 

 Os materiais de qualidades inadequadas para uso em áreas de aterros/reaterros da 

obra, serão destinados a bota fora; 

 Todos os materiais de boas qualidades para aterros/reaterros, serão utilizados na 

obra e os excedentes serão botas foras. 

 O transporte de todo material para aterro/reaterro que tiver origem dos serviços do 

subitem ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA 

E TRANSPORTE terá seu transporte já contemplado. 

A execução dos trabalhos de escavações horizontais (CORTE) obedecerá às normas da 

ABNT e norma DNIT 106/2009 – ES: Terraplanagem – Cortes – Especificações de Serviço. 

O transporte destes materiais dentro das áreas a serem pavimentadas, será em caminhão 

basculante, e serão aplicados nas áreas com - previsões de aterros, nos enchimentos dos caixões 

dos passeios e nos acostamentos dos meios-fios. 

A medição da escavação horizontal será em metros cúbicos e se encontram detalhadas 

no QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO (Corte e Aterro), em anexo ao projeto. 

 

2.2.2 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

Os materiais a serem transportados (bota fora e/ou expurgo) serão removidos para locais 

determinados pela FISCALIZAÇÃO, e o custo da sua carga e descarga já estão embutidos no 

subitem ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, a uma distância média, definida no orçamento/projeto. 
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Não será medido para transporte os bota fora e/ou expurgo proveniente de restos de 

materiais utilizados na execução da obra. 

No cálculo do volume dos materiais a serem transportados, utilizou-se o fator de 

empolamento de 25%. 

Recomendações Gerais: 

 O material deverá ser lançado na caçamba de maneira que fique uniformemente 

distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas 

bordas durante o transporte; 

 No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 

deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 

possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para 

evitar o excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou 

trechos escorregadios; 

 Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja 

tráfego de veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente 

coberta com lona apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e 

derramamento de material nas vias; 

 Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade 

compatíveis com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida; 

 A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume 

e/ou peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

 

2.2.3 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

Todo o material necessário para a terraplanagem do leito viário, será compactado de 

forma mecânica com controle do grau de compactação ˃= 95% do proctor normal, com 

motoniveladora potência básica 125HP e rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, 

potência 110HP e serão utilizados materiais predominantemente arenosos, após realizado o 

espalhamento, umedecimento e compactação em camadas de 0,25 e 0,30m. 

Os serviços de execução e compactação de aterro/reaterro obedecerão às normas da 

ABNT, Norma DNIT 107/2009 – ES: Terraplanagem – Empréstimos – Especificações de 

Serviço e as Norma DNIT 108/2009 – ES: Terraplanagem – Aterros – Especificações de 

Serviço. 
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2.2.4 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA 

Os serviços de regularização por motoniveladora neste caso, representa apenas os 

serviços de planeamento superficial do leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo 

a torná-lo compatível com as exigências geométricas do projeto. Visto que nos itens anteriores: 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL e EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO os 

serviços de movimento de terra com cortes e/ou aterros, independentemente da altura, já foram 

contemplados. 

Nas áreas a serem pavimentadas que não ocorreu corte e/ou aterro, não há necessidade 

de qualquer tipo de interferência para realização de movimento de terra, pois estas áreas já 

estão nos níveis de greide de projeto. 

A regularização de superfície com motoniveladora tem como principal objetivo 

finalizar as condições adequadas de geometria e compactação da pista a ser pavimentada, 

deixando o greide sem saliência e reentrâncias, para recebimento da estrutura do pavimento, e 

deverá ser executada com o auxílio de equipamentos apropriados para o serviço. 

Os serviços de regularização de superfície com motoniveladora obedecerá às normas 

da ABNT e a Norma DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização de Subleito – 

Especificações de Serviço. 

 

2.3 – DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO 

A drenagem será superficial e terá nos meios-fios e nas sarjetas seus principais 

condutores. 

Meios-fios são limitadores físicos das plataformas das vias. Têm a função de proteger 

os bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que 

tendem a verter neste sentido devido à declividade transversal. Desta forma o meio-fio tem a 

função de interceptar esse fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhido, 

em projeto, para lançamento.  

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia 

grossa e seixo lavado ou brita). Deverá ter seção trapezoidal com dimensões de 13cm na face 

superior e 15cm na face inferior, 30cm na altura e comprimento de 1m e resistência superior ou 

igual a 10Mpa. 
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 A sarjeta será a própria pavimentação em paralelepípedo com largura de   40cm e 

inclinação de projeto;  

Nas esquinas, as sarjetas deverão prosseguir, atravessando as ruas, de modo a 

permitir a continuidade do fluxo das águas da chuva. 

 

2.3.1 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

Para o assentamento envolverá as seguintes etapas construtivas: 

 Materialização do alinhamento a cota de projeto com a utilização de estacas de 

madeira ou de ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles;  

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto, e de 

forma que as valas para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio 

fique enterrado 18cm. O fundo das valas onde serão assentados os meios-fios 

deverá ser regularizado e apiloado; 

 Assentamentos das peças de acordo com os níveis de projeto e deverá ser 

executado após a regularização da via; 

 Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de 

cimento e areia média isenta de argila, no traço 1:3. 

Com relação a ordem de execução, no caso de pavimentos com paralelepípedos, serão 

executados previamente, delimitando a plataforma da via a ser pavimentada.  

Na fabricação de meios-fios pré-moldados de concreto deverão serem utilizados formas 

metálicas ou de madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo submetido a 

adensamento por vibração. 

O alinhamento e perfil das guias deverão serem verificadas antes do início da 

pavimentação. Os desníveis não poderão serem ser superiores a 20cm, em relação ao 

alinhamento e perfil projetados. 

O material que não atender às especificações será rejeitado e retirado da obra. 

 

2.3.2 – REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO  

O reaterro na etapa da drenagem superficial se constata no escoramento das guias 

(meios-fios). 

Para garantir maior resistência das guias (meios-fios) a impactos laterais, depois de 

assentadas, niveladas e rejuntadas serão aterradas e escoradas com material de boa qualidade, 
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provenientes das escavações contempladas no subitem ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, e que seja preferencialmente 

material tipo piçarra.  

O material de reaterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem 

de 30%. 

O reaterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, 

com referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR — 7182. 

O controle tecnológico da execução do reaterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Detalhes de execução: 

 O reaterro deverá ser executado em camada de 6cm, uniformemente umedecido, 

próximo da umidade ótima e fortemente apiloado mecanicamente; 

 A execução dos reaterros será sempre em camadas horizontais, não se admitindo a 

execução de camadas inclinadas; 

 Os materiais a serem utilizados na confecção dos reaterros deverão ser de 

preferência, solos tipo piçarra, provenientes ou não da ESCAVAÇÃO 

HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE; 

 A compactação deverá ser mecânica com compactador de solos de percussão 

(soquete). 

 

2.3.3 – CAIAÇÃO EM MEIO-FIO  

Consiste na pintura a cal dos meios-fios, visando melhorar a visibilidade e aumentar a 

segurança dos usuários.  

A pintura do meio-fio será executada através da dissolução de água na cal com fixador 

para pintura e mexer constantemente. Recomenda-se aplicar com trincha ou pincel apropriados.  

Pode-se aplicar com bombas especializadas desde que o acabamento final seja aprovado 

pela FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços deverão ser executados por profissionais especializados. As superfícies 

serão cuidadosamente limpas, totalmente secas e convenientemente preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, tornando-se precauções 

especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem 

inteiramente. As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas. 
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Os serviços serão rejeitados caso seja constatado imperfeição.  

Após o assentamento das peças será procedida à pintura a cal do meio-fio utilizando 

duas demãos.  

 

2.4 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (PEDRA CALCÁRIA) 

 

A pavimentação adotada foi a pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, 

rejuntada com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), inclusive compactação mecânica com 

rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso e potência 80HP. 

 

MATERIAIS: 

 

PARALELEPÍPEDOS 

Os paralelepípedos deverão serem de rocha calcárea e que obedeçam às condições 

seguintes: 

As rochas deverão serem de granulometria média ou fins, homogêneas, sem 

fendilhamentos e sem alterações, apresentando também condições satisfatórias de dureza e 

tenacidade. Os ensaios e especificações mais utilizados são os seguintes: 

 Resistencia à compressão simples: maior do que 1.000kg/cm²; 

 Peso específico aparente: mínimo de 2.400kg/m³; 

 Absorção de água, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em 

peso. 

No que se refere à sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem 

saliências acentuadas, com maior rigor na face que deverá constituir a face exposta do 

pavimento. 

As arestas deverão serem linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos 

mais comuns, paralelepípedos retângulos. Em nenhum caso, as dimensões da face inferiores 

poderão diferirem das faces superiores em mais de 2cm. 

Os paralelepípedos deverão se enquadrarem nas seguintes dimensões: 

 Largura: 10 a 14cm; 

 Comprimento: 16 a 20cm; 

 Altura: 10 a 14cm. 
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AREIA PARA BASE  

A areia a ser utilizada para essa etapa de pavimentação, poderá ser de rio ou de cava e 

deverá ser constituída de partículas limpas, duras e duráveis. 

 

MATERIAIS PARA REJUNTAMENTO 

O pavimento será rejuntado, após a compactação dos paralelepípedos, com argamassa 

de cimento e areia grossa no traço 1:3 em volume e compactada em seguida. 

Para medir os materiais, será utilizada uma padiola com as seguintes dimensões internas 

40 x 40 x 22,5cm, dimensões da base e altura respectivamente. 

A água utilizada na argamassa deverá ser isenta de impurezas, isto é, bem limpa e 

potável. 

 

2.4.1 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 

A execução da pavimentação, em determinado trecho, só deverá ser iniciada quando da 

conclusão das obras de terraplenagem, drenagens, além de qualquer outra que possa interferir 

na pavimentação, tais como colocação da tubulação, entre outras. Após a conclusão dos serviços 

regularização do subleito que compreende todo movimento de terra não será permitido o 

trânsito de veículos. 

 

BASE DE AREIA  

Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser espalhada 

regularmente sobre o subleito preparado. A sua espessura deverá ser prevista no projeto de 

dimensionamento, devendo situar-se entre 10 à 20cm. 

 

REVESTIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS 

Logo após a conclusão dos serviços da base de areia e determinados os pontos de níveis 

(cotas) nas linhas d’água e eixo da rua, deverão ter início os serviços de assentamento de 

paralelepípedo, normalmente ao eixo da pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no 

Projeto. As juntas de cada fiada deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de 

modo que cada junta fique defronte a paralelepípedos adjacentes, dentro do seu terço médio. 

Os paralelepípedos, durante a execução dos serviços, deverão, de preferência, serem 

depositados à margem da pista. Na impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos 
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poderão ser colocados sobre o subleito já preparado, desde que seja feita a sua distribuição em 

fileiras longitudinais interrompidas a cada 2,5cm, para a localização das linhas de referência 

para o assentamento. 

As linhas de referência para o assentamento consistem na cravação de ponteiras de aço, 

ao longo do eixo da pista, afastados entre si, não mais de 10m. 

Com o auxílio de régua e nível de pedreiro, ou nível de mangueira, marca-se nestas 

ponteiras uma cota tal que, referida ao nível do meio-fio, da seção transversal correspondente 

ao abaulamento ou superelevação estabelecida pelo projeto. Em seguida distende-se fortemente 

um cordel pelas marcas das ponteiras às guias, normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a 

guia (meio-fio) outros cordéis transversais com espalhamento não superior a 2,50m (através de 

ponteiras auxiliares). 

 

ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS 

Assentamento em trechos retos: concluída a rede de cordéis, principia-se assentamento 

de primeira fileira, normal ao eixo. As linhas seguintes serão executadas através dos processos 

normalmente utilizados para tal serviço. Os 02 (dois) últimos paralelepípedos antes de encostar 

no meio-fio, serão assentados com maior dimensão (comprimento) paralela ao eixo longitudinal 

do pavimento, formando a linha d´água (SARJETA) para o escoamento de águas pluviais. 

Todos os detalhes construtivos de tais serviços estão detalhados no projeto. 

O espaçamento entre os paralelepípedos, em qualquer situação, não deverá ser superior 

a 2cm. 

Os detalhes construtivos para a execução da pavimentação com paralelepípedos em 

alargamento para estacionamentos, curvas, cruzamentos esconsos e entroncamentos retos serão 

detalhados no projeto. 

 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO 

Considerando a previsão de rejuntamento com argamassa se cimento e areia, a 

compactação será feita com auxílio de um rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, 

potência 80HP, até ficar bem nivelado. Esta operação deverá ser executada antes da aplicação 

da argamassa. 

Durante a compactação, o número de passadas não deverá ser inferior a três, a passagem 

deverá progredir dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, 



 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

15 de 16 

cada passada atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais 

nenhuma movimentação pela passagem do equipamento. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação 

deverá ser prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os paralelepípedos com 

maior ou menor adição do material de assentamento, em quantidade suficiente para obtenção 

da completa correção do efeito verificado.  

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por 

meio de soquetes manuais adequados. 

 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:3, de acordo com o projeto, não será permitido o rejuntamento com rodo, deve 

ser feito com caneco.  

A areia para rejuntamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis, 

isentas de torrões de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte granulometria: 100% 

para a porcentagem que passa na peneira n°. 3 (6,35mm) e 5 a 10% na peneira n°. 200 

(0,074mm).  

A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo 

menos durante 14 dias após sua aplicação. 

 

LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO 

Durante todo o período de execução do pavimento e até a sua conclusão deverão ser 

construídas valetas provisórias que desviam as águas superficiais e não será permitido o tráfego 

sobre a pista em construção. Tratando-se de via cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será 

executada em meia pista e, neste caso, o empreiteiro deverá implantar e conservar a barricadas, 

para impedir o tráfego pela meia pista em serviço, bem como ter um perfeito serviço de 

sinalização de modo a impedir acidentes.  

A liberação do tráfego de veículos no trecho executado deverá ser feita somente após 

21 dias, contados a partir do rejuntamento do calçamento. 

 

2.5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

2.5.1 – PLACA ESMALTADA (IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO) 
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São confeccionadas em material de chapa de ferro galvanizada nº 18, nas dimensões 45 

x 20cm já pintadas com tinta esmaltada para identificação de cada rua, com tipologia dos nomes 

da rua, bairro e se possível com a indicação dos números limites das quadras onde estiverem 

fixadas na cor branca.  

 

2.5.2 – LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) 

Antes do recebimento final da obra, deverão ser retirados das vias, das jazidas de 

materiais e de todo o terreno ocupado pela CONSTRUTORA, todo o lixo, excesso de materiais, 

estruturas temporárias e, equipamentos. Todas as áreas utilizadas deverão ser regularizadas e 

apresentáveis. Todas as obras deverão ser limpas e conservadas até que a inspeção final tenha 

sido feita. Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão do contrato e não será 

feito nenhum pagamento adicional para a remuneração dos mesmos. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da 

fiscalização da obra; 

 Antes da aplicação do paralelepípedo a ser utilizado na pavimentação a firma 

contratada para a execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, 

no local, pelo Eng.º Fiscal da obra; 

 Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, lavada, e isenta de 

impurezas, tais como: barro, matéria orgânica etc.; 

 O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro  a ser 

utilizado neste serviço será, preferencialmente, o material proveniente das 

escavações; 

 Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá 

ser retirada imediatamente do local da obra; 

 A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente 

examinada e aprovada pela fiscalização; 

 Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá 

ser comunicada antecipadamente a Prefeitura, através de ofício para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis. 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20220511163

INICIAL

1. Responsável Técnico

AUGUSTO CESAR CHAVES CAVALCANTE

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2116987725

Registro: 2116987725RN

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº: 1323

Complemento: SEPLAN Bairro: CENTRO

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA FRANÇA Nº: S/N

Complemento: Bairro: NAÇÕES UNIDAS

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Data de Início: 01/03/2022 Previsão de término: 31/12/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade:

Proprietário: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 -
EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

2.765,07 m2

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO

663,91 m

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

38 - Especificação > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

1,00 un

38 - Especificação > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.7 - MEIO-FIO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

PROJETO, ORÇAMENTO (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS,
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI), MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PAVIMENTAÇÃO EM
PARALELEPÍPEDO DE PEDRA CALCÁRIA (A=2765,07m²) PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE DRENAGEM SUPERFICIAL ATRÁVES DE
MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (C=663,91m) EM TRECHO DA RUA FRANÇA NO BAIRRO NAÇÕES UNIDAS. ESTE PROFISSIONAL
RECEBE SALÁRIO FIXO CONFORME A ART RN20220510433 DE CARGO E FUNÇÃO.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

AUGUSTO CESAR CHAVES CAVALCANTE - CPF: 107.178.984-82

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: aD15D
Impresso em: 09/06/2022 às 13:14:29 por: , ip: 187.19.233.15

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20220511163

INICIAL

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 07/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 8204015929

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: aD15D
Impresso em: 09/06/2022 às 13:14:30 por: , ip: 187.19.233.15

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 
 

Obra: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE TRECHO DA RUA FRANÇA NO 
BAIRRO NAÇÕES UNIDAS. 

 
 

Figuras 01 e 02: Proximidades da estaca 0 (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 03: Proximidades da estaca 1, visada ré (acervo próprio). 

 

 

Figura 04: Proximidades da estaca 2 (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 05: Proximidades da estaca 4, visada ré (acervo próprio). 

 

 

Figuras 06: Proximidades da estaca 4 (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 07: Proximidades da estaca 5 (acervo próprio). 

 

 

Figura 08: Proximidades da estaca 5, visada ré (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 09: Proximidades da estaca 6 (acervo próprio). 

 

 

Figura 10: Proximidades da estaca 6, visada ré (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 11: Proximidades da estaca 8 (acervo próprio). 

 

 

Figura 12: Proximidades da estaca 8, visada ré (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 13: Proximidades da estaca 9(acervo próprio). 

 

 

Figuras 14 e 15: Proximidades da estaca 9, visada rua Inglaterra (acervo próprio). 

 



 

 

 

 

Figura 16: Proximidades da estaca 10 (acervo próprio). 

 

 

 



 

 

Figura 17: Proximidades da estaca 10, visada ré (acervo próprio). 

  

 

Figura 18: Proximidades da estaca 12 (acervo próprio). 

 

 

 



 

 

Figura 19: Proximidades da estaca 12, visada ré (acervo próprio). 

 

 

Figura 20: Proximidades da estaca 14 (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 21: Proximidades da estaca 14, visada ré (acervo próprio). 

 

 

Figura 22: Proximidades da estaca 15 (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 23: Proximidades da estaca 15, visada ré (acervo próprio). 

 

 

Figura 24: Proximidades da estaca 16 (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figura 25: Proximidades da estaca 17 (acervo próprio). 

 

 

Figura 26: Proximidades da estaca 17, visada ré (acervo próprio). 

 

 



 

 

Figuras 27 e 28: Proximidades da estaca 17, rua Austrália (acervo próprio). 

 

 

 

______________________________________________________ 

Eng. Civil: Augusto César Chaves Cavalcante - CREA/RN: 2116987725 

Portaria Nº 152/2022 de 27 de maio de 2022. 
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