
 
 

PROJETO BÁSICO 
 

 

Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratação de empresa 

destinada a execução da “QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO 

VIRGÍNIO CHAVES / QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE – MODELO 2, 

LOCALIZADA NA RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO - BAIRRO JOÃO XXIII, PAU 

DOS FERROS-RN” 

O Orçamento Previsto totaliza: R$ 1.236.373,23 (UM MILHÃO DUZENTOS E 

TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS 

CENTAVOS), com orçamento datado de fevereiro/2023. 

Os trabalhos deverão ser executados no Prazo de 06 (seis) meses e de acordo com o 

presente Projeto Básico, não sendo qualquer ponto omitido dele, motivo para eximir as 

responsabilidades decorrentes do mau emprego da mão-de-obra, do uso de materiais indevidos 

e da má qualidade dos serviços. 

É parte integrante: 

1. Projeto da Quadra Escolar (Arquitetônico e Complementares); 

2. Memorial Descritivo dos Serviços / Especificação Técnicas; 

3. Planilha de Quantidades e Preços Básicos; 

4. Cronograma Físico-Financeiro; 

5. Memória de Cálculo dos Quantitativos; 

6. Curva ABC; 

7. Composição de Preços Unitários; 

8. Cotações de Preços de Insumos; 

9. Composição do BDI; 

10. ART’s; e 

11. Documentos Complementares. 

 
 

Pau dos Ferros/RN, 27 de março de 2023. 
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PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES 
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PROJETO ÁGUAS PLUVIAIS 
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1.07 - Quadra Escolar da Escola Municipal ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES 

PROJETO ELÉTRICO 
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1.09 - Quadra Escolar da Escola Municipal ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES 

PROJETO COMBATE A INCÊNDIO 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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COMP 001 -PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO 

FEDERAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE) 

Critério de medição  

A unidade de medida será em “m2” de placa fixada.  

Procedimento executivo  

1) Deverá ser confeccionada uma placa de obra, padronizada de acordo com o modelo fornecido pelo agente 

financiador. Considera -se nos custos, materiais, equipamentos e mão de obra, para confecção e fixação da 

placa.  

2) Será executada em chapa metálica em aço galvanizado *N. 22*, dimensões da chapa de *2,0 X 1,125* 

metros, pintadas com tinta esmalte, montada em estrutura de madeira utilizando sarrafo e barrotes de 

madeira tipo maçaranduba, angelim vermelho e ou similar, peças não aparelhadas, com dimensões de “2,5 

x 7,0” cm e “7,50 x 7.50”  

cm, pregos de 18 x 30, fixada a uma altura da face inferior de 1,20 metros acima do solo, em bloco de 

concreto simples com dimensões de (0,20x0,20x0,25) m, com preparo mecânico, utilizando cimento, brita 

25 mm e areia no traço 1: 4,5 : 4,5.  

3) A mesma deverá ser fixada e mantida na área de intervenção, em local destacado e visível, no prazo de 

até quinze dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A empresa opcionalmente poderá instalar 

a placa de identificação da empresa sem custo para a Contratante.  

Normas técnicas  

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria;  

NBR7203 - Madeira serrada e beneficiada. 

98458 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM  

Conteúdo do serviço 

1) Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, 2,2 x 1,1 m, e=10 mm;  

2) Peça de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 cm (pontalete), maçaranduba, angelim ou equivalente da 
região para montagem dos pilares; 
3) Prego polido com cabeça 18 x 27;  
4) Concreto magro para lastro com preparo manual;  

5) Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 1600 W, para disco de diâmetro de 10” 

(250mm).  

Critério de medição  

1) Utilizar a área de tapume de madeira a ser instalado para proteção da edificação  

Procedimento executivo  

1) Verifica-se a área dos tapumes a serem instalados;  

2) Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira;  

3) Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de madeira);  

4) O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento;  

5) No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes;  

6) Encaixam-se os rodapés e os roda tetos (peça de madeira);  

7) Em seguida, são colocadas as chapas de madeira para o fechamento. 
Normas técnicas  

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria;  

NBR7203 - Madeira serrada e beneficiada. 
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93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE 

INSTALAÇÃO E APARELHOS 

Conteúdo de serviço 

Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução dos sanitários e vestiários do canteiro de 

obra em chapa de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no 

SIPCI/SINAPI, com exceção do mobiliário, que não foi considerado.  

Critério de medição 

 Utilizar a área construída em m2.  

Procedimento executivo 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra: 

1) Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, 

e reaterro da vala; 

2) Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, execução de piso 

cimentado liso nos vestiários e colocação de piso cerâmico nos lavabos sobre contrapiso em concreto não 

estrutural;  

3) Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada e alvenaria na área molhada); 

4) Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) nas paredes internas dos 

chuveiros de 1,80 m e de 1,00 x 1,00 m sobre os lavatórios; 

5) Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 

assentamento de telhas de fibrocimento; 

6) Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios; 

7) Instalação das esquadrias;  

8) Execução do forro. 

Normas técnicas 

Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho.  

NR-18: 2015 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

NBR 12284: 1991 – Áreas de Vivência em Canteiros de Obra. 

 

93207 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M² 

Conteúdo de serviço 

Todos os itens (insumos e composições) necessários à execução do escritório do canteiro de obra em chapa 

de madeira compensada estão incluídos na composição principal e possuem código no SIPCI/SINAPI, com 

exceção do mobiliário, e da solução de esgotamento sanitário, que não foi considerado.  

Critério de medição 

 Utilizar a área construída em m2.  

Procedimento executivo 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra: 

1)Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, 

e reaterro da vala; 

2)Piso: execução do contrapiso na parte interna e na calçada ao redor da edificação, e colocação de piso 

cerâmico nos lavabos;  

3) Levantamento das paredes em chapa de madeira compensada em toda a edificação, e alvenaria na parede 

comum dos lavabos; 

4) Revestimento com material impermeável (barra lisa de cimento e areia) de 1,00 x 1,00 m nas paredes 

internas dos lavabos sobre os lavatórios e de 1,20 x 1,00 na parede sobre a pia da copa; 

5) Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 

assentamento de telhas de fibrocimento; 

6)Execução das instalações hidráulica e elétrica, com inserção das louças e dos acessórios; 

7)Instalação das esquadrias;  

8) Execução do forro. 

Normas técnicas 

Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho.  
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NR-18: 2015 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

NBR 12284: 1991 – Áreas de Vivência em Canteiros de Obra. 

 

93584 BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO 

Critério de medição 

 Utilizar a área construída em m2.  

Procedimento executivo 

Para fins de especificação, foram consideradas as seguintes etapas de execução da obra: 

1) Fundação em baldrame: escavação, execução do lastro de concreto e da alvenaria de bloco de concreto, 

e reaterro da vala; 

2) Piso: execução do contrapiso em toda a edificação e calçada externa; 

3) Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada); 

4) Cobertura: instalação de trama de madeira, composta por terças para telhados de até duas águas, e 

assentamento de telhas de fibrocimento; 

5) Execução das instalações elétrica;  

6) Instalação das esquadrias. 

Normas técnicas 

Normas Reguladoras do Ministério do Trabalho.  

NR-18: 2015 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção.  

NBR 12284: 1991 – Áreas de Vivência em Canteiros de Obra. 

 

COMP 003 LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DO GABARITO) (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 04177/ORSE) 

Conteúdo de serviço 

1) Considera material e mão -de-obra para locação da obra e execução de gabarito de madeira.  

Critério de medição 

1) Área da edificação.  

Procedimento executivo 

1) Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura 

mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir;  

2) Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os alinhamentos são marcados 

com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou os eixos dos pilares assinalados com piquetes no 

terreno, por meio de fio de prumo;  

3) A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos 

adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas 

para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), 

que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem 

fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição 

correta;  

4) É necessário fazer a verificação das estacas de posição (pontaletes) das fundações e fixação do arame, 

por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-

se hipotenusa de triângulos retângulos, cujos catetos se situam nos eixos da locação), da precisão da locação 

dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.  

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção – (18.7) Carpintaria  

NBR7203- Madeira serrada e beneficiada. 
 
98525  LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL 

Critério de medição  

1) Utilizar a área do terreno que passará pelo processo de limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação 

e pequenas árvores.  
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Procedimento executivo 

1) É feita a retirada com trator de esteira da vegetação existente no terreno.  

 

94319 ATERRO MECANIZADO EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILOSO - 

ARENOSO (ENTRE BALDRAMES) 

Conteúdo de serviço 

1) Servente: profissional que lança o material, de forma manual, para o interior da vala e auxilia o trabalho 

feito pelo equipamento. 

2) Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no aterro da vala.  

3) Argila: material de empréstimo utilizado no aterro.  

4) Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo 

Critério de medição 

1) Volume de aterro geométrico, definido em projeto, descontado o volume do tubo, com substituição de 

solo e executado de forma manual. 

Procedimento executivo 

1)Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de 

compactação prevista em projeto. 

2) Escavação da vala de acordo com o projeto de engenharia.  

3) A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção 

 

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021 

Conteúdo do serviço  

1) Servente: profissional que executa a escavação da vala com o uso de equipamentos manuais.  

Critério de medição 

1) Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual;  

2) A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.  

Procedimento executivo 

1) Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia;  

2) A escavação deve atender às exigências da NR 18. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

 

 

101617 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro: profissional que executa o nivelamento e regularização do fundo da vala;  

2) Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades e faz a limpeza da vala e opera o 

Compactador;  

3) Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo no preparo do fundo de vala.  

Critério de medição 

1) Utilizar a área total do fundo da vala (comprimento x largura da vala) a ser preparada, em valas com 

largura maior que 1,5 m.  

Procedimento executivo 

1) Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o assentamento das 

redes de esgoto, drenagem ou águas;  

2) O serviço consiste na limpeza, regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do 

fundo da vala;  

3) Quando previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 

material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado;  
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4) A partir daí os demais serviços são executados tais como: assentamento da tubulação e reaterro 

(atividades não inclusas nesta composição – utilizar composições específicas para tais fins). 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

 

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

Conteúdo de serviço 

1) Retroescavadeira: utilizada para lançar a terra dentro da vala.  

2) Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no reaterro da vala.  

3) Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula o equipamento de 

compactação de solos.   

4) Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

Critério de medição 

1)Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura 

de 0,8 a 1,5 m, descontado o volume do tubo, sem substituição de solo e executado em local com nível 

baixo de interferências.  

2) A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.  

3) A profundidade considerada é a partir da geratriz inferior do tubo.   

4) O grau de compactação mínimo exigido é de 95% do Proctor normal. 

Procedimento executivo 

1)Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de 

compactação prevista em projeto.  

2)Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e 

garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de 

assentamento.  

3) Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, 

nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima 

do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras.  

4) Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do 

terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a 

obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

5) No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do reaterro 

garantindo assim o preenchimento total da vala. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

 

96619 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM 

Conteúdo do serviço 

1) Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais secos, 

preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.  

Critério de medição 

1) Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de 

projeção da peça.  

Procedimento executivo 

1) Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.  

2) Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em 

projeto.  

3) Nivelar a superfície final. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 
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96535 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM 

REAPROVEITAMENTO 

Conteúdo do serviço 

1) Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em peças 

de 4m  

2) Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma  

3) Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)  

4) Prego polido com cabeça 1 1/2 x 13 (comprimento 40,7mm, diâmetro 2,4mm)  

5) Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11)  

6) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água  

7) desmoldante para fôrma de madeira hidrossolúvel  

8) Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de diâmetro de 10” (250mm)  

Critério de medição 

1)Utilizar a área da superfície da fôrma de sapata em contato com o concreto  

Procedimento executivo 

1) A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 

não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando 

trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de 

ângulo, etc;  

2) Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata;  

3) Pregar a tábua nas gravatas;  

4) Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. 

5) Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas.  

6) Posicionar as quatro faces da base da sapata, conforme projeto, e pregá-las com prego de cabeça dupla.  

7) Escorar as laterais com sarrafos de madeira apoiados no terreno.  

8) Fixar estrutura de delimitação da altura e abertura do tronco de pirâmide. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

 

92916 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø6,3 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1)Peças de aço CA-50 com 6,3 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição 

auxiliar); 

2)Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura 

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 
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NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92919 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 

(composição auxiliar); 

2)Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura 

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92915 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 

(composição auxiliar); 

2)Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura 

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 
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COMP53 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 96558/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 

1) Concreto classe de resistência C35, 1:2,2:2,5. 

Critério de medição 

1) Utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das sapatas.  

2) Essa composição é válida para sapatas isoladas, corridas piramidais, associadas e alavancadas. 

Procedimento executivo 

1)Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 

projeto estrutural; 

2) Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e 

do cimbramento; 

3) Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 

concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; 

4) Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para 

controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de baldes e adensá-lo com uso de 

vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;  

5) Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces 

definidas em projeto e uma superfície uniforme. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

95241 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM 

Conteúdo do serviço 

1) Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento : areia média : brita 1) em massa de materiais secos, 

preparo mecânico em betoneira de 600l, fator água/cimento de 0,75.  

Critério de medição 

1) Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5 cm, dado pela área de 

projeção da peça.  

Procedimento executivo 

1) Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.  

2) Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme utilização ou previsto em 

projeto.  

3) Nivelar a superfície final. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

 

94962 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 7CM, COM 

IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES 

Conteúdo do serviço 

1) Cimento Portland composto CP II-32; 

2) Areia média – areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, 

pronta para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), 

proceder previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

3) Brita 1 – agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma 

ABNT NBR 7211; 

4) Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 
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5) Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Critério de medição 

1) Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço; 

2) O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo, devendo o traço ser ajustado em função da 

natureza e da distribuição granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

Procedimento executivo 

1) Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

2) Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de 

água; 

3) Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 

4) Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

 

96536 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM 

REAPROVEITAMENTO 

Conteúdo do serviço 

1)Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em peças 

de 4m 

2) Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma 

3) Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma 

4) Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 x 11) 

5) Prego polido com cabeça 17x24 (comprimento 54,2mm, diâmetro 3mm)  

6) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água– desmoldante para 

fôrma de madeira hidrossolúvel 

7) Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5HP, para disco de diâmetro de 10” (250mm) 

Critério de medição 

1) Utilizar a área da superfície da fôrma de viga baldrame em contato com o concreto.  

Procedimento executivo 

1) A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das peças de madeira 

não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando 

trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de 

ângulo, etc; 

2) Com os sarrafos, montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata; 

3) Pregar a tábua nas gravatas; 

4) Executar demais dispositivos do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação. 

5) Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

6) Posicionar as faces laterais, conforme projeto e escorá-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno. 

7) Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92917 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Peças de aço CA-60 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição 

auxiliar); 

2)Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 
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3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura 

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92915 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo de serviço 

1) Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição 

auxiliar); 

2)Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; 

3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural; 

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura 

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

COMP54 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK = 

25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 

1) Concreto classe de resistência C25, 1:2,2:2,5 

Critério de medição 

1) Utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das peças.  
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Procedimento executivo 

1)Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 

projeto estrutural; 

2) Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e 

do cimbramento; 

3) Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 

concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega; 

4) Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para 

controle da resistência à compressão, lançar o material com a utilização de baldes e adensá-lo com uso de 

vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;  

5) Realizar o acabamento das sapatas com uso de desempenadeira, garantindo a inclinação das faces 

definidas em projeto e uma superfície uniforme. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 

Conteúdo do serviço 

1) Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e verificação das fôrmas; 

2) Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada; 

3) Fabricação de fôrma para pilares, com chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm- contém 

os painéis, grelhas e demais dispositivos de travamento e acoplagem, em madeira, para auxiliar na 

montagem; 

4) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água- desmoldante para 

fôrma de madeira hidrossolúvel; 

5) Viga sanduíche metálica, formada por dois perfis tipo “U” enrijecido ligados pela superfície maior, para 

travamento da fôrma de pilares; 

6) Barra de ancoragem e porca flangeada (5/8”) para travamento da fôrma de pilares; 

7)Aprumador metálico de pilares com altura e ângulo reguláveis, Hmáx = 2,80 m; 

8)Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11).. 

Critério de medição 

1)Utilizar a área da superfície da fôrma de pilar em contato com o concreto; 

2) Essa composição é válida para pilares executados em pavimentos com pé-direito duplo (maior que 3 m 

de altura). 

Procedimento executivo 

1) A partir dos eixos de referência considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos dos pés dos 

pilares, realizando medições e conferências com trena metálica, esquadros de braços longos, nível lazer e 

outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aço ou recursos equivalentes; 

Posicionar três faces da fôrma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; 

2) Fixar os aprumadores e conferir prumo, nível e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metálico; 

3) Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma; 

4) Após posicionamento das armaduras e dos espaçadores, colocar a quarta face da fôrma de pilar e executar 

o travamento com as vigas metálicas e as barras de ancoragem, espaçadas a cada 60cm, de modo a garantir 

as dimensões durante o lançamento do concreto; 

5) Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da fôrma, introduzindo os contraventamentos 

previstos no projeto das fôrmas; 

6) Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando 

o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 
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7) Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92762 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 

(composição auxiliar);  

2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;  

3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  

4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural;  

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias.  

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado.  

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92759 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Peças de aço CA-60 com 5,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição 

auxiliar);  

2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm;  

3) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado;  

4) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural;  

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias.  

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura de pilares e vigas em edifícios de múltiplos pavimentos.  

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 



 
 

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/QUADRA 

POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE – MODELO 2 

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

13 

 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

COMP51 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 103672/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 

1) Concreto, classe de resistencia C25, 1:2,2:5,5. 

2)Pedreiro - responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto; 

3)Carpinteiro - responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem; 

4)Servente - auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem. 

Critério de medição 

1) Utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das peças.  

Procedimento executivo 

1) Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 

projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 

introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

2) Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 

etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de 

pasta de cimento; 

3) Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 

concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra)– verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

4) Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 

controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e adensá-lo 

com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 

5) Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, 

evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

6) Promover a retirada das fôrmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando 

o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; 

7) Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 

Conteúdo do serviço 

1) Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e verificação das fôrmas; 

2) Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada; 

3) Fabricação de fôrma para vigas com chapa compensada plastificada- contém painéis (e = 18 mm) e 

sarrafos (2,5 x 7,0 cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas; 

4) Fabricação de escoras em madeira do tipo garfo- estrutura pré-fabricada para apoio e travamento da viga; 

5) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água- desmoldante para 

fôrma de madeira hidrossolúvel; 

6) Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (2 1/2 X 11).. 
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Critério de medição 

1) Utilizar a área da superfície da fôrma de viga em contato com o concreto; 

2) Essa composição é válida para vigas executadas em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m 

de altura)..  

Procedimento executivo 

1) Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das fôrmas dos pilares, providenciando apoios intermediários 

com garfos, de acordo com o indicado no projeto; 

2) Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares, cuidando para que não ocorram folgas 

(verificar prumo e nível); 

3) Fixar as laterais da fôrma da viga, utilizando-se pregos de cabeça dupla, para facilitar a desfôrma;- Sobre 

a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da fôrma;- Conferir 

posicionamento, rigidez, estanqueidade e nível da fôrma; 

4) Promover a retirada das fôrmas de acordo com os prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo 

respectivamente) somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme 

NBR 14931:2004; 

5) Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento. 

 Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92761 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Peças de aço CA-50 com 8,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição 

auxiliar);  

2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; - Espaçador de plástico industrializado circular para 

concreto armado;  

3) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural;  

4) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias.  

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado.  

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92762 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E 

COLOCAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Peças de aço CA-50 com 10,0 mm de diâmetro, previamente cortadas e dobradas no canteiro 

(composição auxiliar);  
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2) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm; - Espaçador de plástico industrializado circular para 

concreto armado;  

3) Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto 

estrutural;  

4) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias.  

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem 

da armadura de pilares e vigas em estrutura convencional de concreto armado.  

Procedimento executivo 

1) Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 

arame recozido, respeitando o projeto estrutural;  

2) Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura de forma 

a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto;  

3) Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

COMP52 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 

1) Concreto usinado bombeável, classe de resistência C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, 

incluindo o serviço de bombeamento; 

2)Pedreiro - responsável pelo lançamento, adensamento e acabamento do concreto; 

3)Carpinteiro - responsável por verificar a integridade das fôrmas durante a concretagem; 

4)Servente - auxilia os pedreiros em todas as etapas da concretagem. 

5) Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias.  

Critério de medição 

1) Esta composição deve ser utilizada para as seguintes condições:  

  - pavimentos com laje do tipo maciça ou nervurada (com cubetas);  

  - lançamento com bomba; 

2)Cubicar previamente e utilizar o volume teoricamente necessário para concretagem das vigas e lajes da 

parte do edifício a ser executada. 

 Procedimento executivo 

1) Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposições do 

projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas fôrmas (gabaritos para 

introdução de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros); 

2) Assegurar-se da correta montagem das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade 

etc) e do cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a evitar a fuga de 

pasta de cimento; 

3) Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 

concreto (tempo decorrido desde a saída da usina até a chegada na obra)– verificações com base na Nota 

Fiscal / documento de entrega; 

4) Após a verificação da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para 

controle da resistência à compressão do concreto, lançar o material com a utilização de baldes e adensá-lo 

com uso de vibrador de imersão, de forma a que toda a armadura e os componentes embutidos sejam 

adequadamente envolvidos na massa de concreto; 
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5) Adensar o concreto de forma homogênea, conforme NBR 14931:2004, a fim de não se formarem ninhos, 

evitando-se vibrações em excesso que venham a causar exsudação da pasta / segregação do material; 

6) Tomar os cuidados devidos para garantir a espessura e planicidade da laje; 

7) O acabamento final é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superfície uniforme; 

8) Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura com água potável. Normas 

técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 

Conteúdo do serviço 

1) Carpinteiro de fôrmas - responsável medição, marcação, montagem e verificação das fôrmas; 

2) Ajudante de carpinteiro - auxilia o carpinteiro em todas as tarefas por ele desempenhada; 

3) Fabricação de fôrma de laje com chapa em madeira compensada resinada- contém os painéis cortados (e 

= 18 mm); 

4) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água- desmoldante para 

fôrma de madeira hidrossolúvel;- Escora metálica telescópica com altura regulável de 1,80 a 3,20 m, com 

capacidade de carga de no mínimo 1000 kgf (10 kN), incluso tripé e forcado (locação);  

5) Vigas de madeira industrializada tipo “H20” para vigamento de fôrma de laje..  

Critério de medição 

1) Utilizar a área da superfície da fôrma de laje em contato com o concreto; 

2) Essa composição é válida para lajes executadas em pavimentos com pé-direito simples (menor que 3 m 

de altura).   

Procedimento executivo 

1) Posicionar as escoras metálicas, as longarinas e as travessas conforme projeto de fôrmas; 

2) Distribuir os painéis do assoalho sobre as longarinas, prevendo as faixas de escoramento residual; 

3) Conferir o nível dos painéis do assoalho fazendo os ajustes por meio de ajustes nos telescópios das 

escoras; 

4) Sobre a superfície limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face exposta da fôrma; 

5) Promover a retirada das fôrmas somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar 

as cargas, conforme NBR 14931:2004;  

6) Logo após a desfôrma, fazer a limpeza das peças e armazená-las de forma adequada para impedir o 

empenamento. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931: Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

 

96622 LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM 

Conteúdo do serviço 

1)Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete. 

2) Placa vibratória reversível para compactação do material granular. 

Critério de medição 

1) Utilizar o volume de material granular para execução de lastro, dado pela área de projeção da peça 

multiplicada pela espessura definida na composição.  

Procedimento executivo 

1)Lançar e espalhar a camada de brita sobre solo previamente compactado e nivelado. 

2) Após o lançamento, compactar com placa vibratória e nivelar a superfície. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 
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NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

NBR 6467 – Agregados: Determinação do inchamento de agregado miúdo. 

 

97087 LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DE QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS 

Conteúdo do serviço 

1)Pedreiro: profissional responsável pela instalação da lona plástica. 

2) Servente: profissional responsável por auxiliar os oficiais durante a instalação da lona plástica. 

3) Lona plástica preta: espessura de 150 micras. 

Critério de medição 

1)Utilizar a área de projeção da fundação direta, piso ou laje sobre o solo.  

Procedimento executivo 

1) Sobre o lastro, dispor a lona, garantindo sobreposição de, no mínimo, 30 cm das emendas para impedir 

o escoamento da nata de cimento e a umidade ascendente. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

NBR 6467 – Agregados: Determinação do inchamento de agregado miúdo. 

 

97088 ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, Ø4,2 MM, MALHA 15X15CM 

Conteúdo do serviço 

1) Armador: profissional responsável por preparar e posicionar as armaduras dentro das fôrmas. 

2) Ajudante: profissional responsável por auxiliar o armador durante a preparação e posicionamento das 

armaduras. 

3) Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-92 (1,48 kg/m² e malha de 15x15cm). 

4) Arame recozido nº 18 BWG, diâmetro 1,25 mm. 

5) Espaçador soldado tipo treliça – TG-8. 

Critério de medição 

1) Utilizar o peso de tela indicado no projeto do radier, piso ou laje sobre solo. 

Procedimento executivo 

1) Posicionar os espaçadores soldados (treliças) de forma a garantir o cobrimento mínimo e não oferecer 

riscos de deslocamento das armaduras durante a concretagem. Se não houver nenhuma indicação no projeto, 

observar distanciamento de 100 cm entre os espaçadores de forma. 

2) Distribuir as telas de acordo com as especificações do projeto, observando nas seções de emenda das 

telas os transpasses especificados. 

3) Posicionar as armaduras de reforço (vergalhões ou segmentos de tela eletrossoldada) conforme 

especificações do projeto estrutural. 

4) Enrijecer o conjunto de armaduras mediante amarração com arame recozido, de forma que não ocorra 

movimentação durante a concretagem da laje. 

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

NBR 6467 – Agregados: Determinação do inchamento de agregado miúdo. 

 

COMP55 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM 

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101747/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do piso. 

2) Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do piso. 
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3) Concreto fck = 20MPA, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021: material que compõe o piso. 

4) Endurecedor mineral de base cimentícia para piso de concreto (*insumo a ser cadastrado no SINAPI): 

para dar acabamento no piso. 

5) Vibrador de imersão: para o adensamento do concreto. 

6) Desempenadeira de concreto: para dar acabamento no piso. 

Critério de medição 

1)Utilizar a área de projeção do piso de concreto 20 MPA com espessura de 7 cm. 

Procedimento executivo 

1) Verificar se a resistência característica e/ou o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não foi ultrapassado o tempo de início de pega do 

concreto – verificações com base na Nota Fiscal / documento de entrega;- Após verificação da 

trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da resistência à 

compressão, lançar o material com a utilização de bombas;  

2) Após lançar o concreto, adensá-lo com uso de vibrador de imersão de forma que toda a armadura e os 

componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa do concreto; 

3) Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem; 

4) Regularizar a superfície utilizando rodo de corte;- Quando a superfície do concreto estiver livre de água 

superficial e suportar o peso de uma pessoa, lançar sobre a superfície aspersão mineral cimentícia ou pó de 

cimento; 

5) Passar a desempenadeira mecânica de concreto munida de disco de flotação, formando uma camada de 

nata de cimento na superfície; 

6) Realizar arremates das bordas do piso com desempenadeira; 

7) Desempenar a superfície com a desempenadeira mecânica de concreto munida de lâminas de 

amaciamento, na direção ortogonal à do sarrafeamento, sendo que a cada passada sobrepor em 50% a 

anterior; 

8) Realizar o alisamento superficial empregando desempenadeira mecânica de concreto munida de lâminas 

para acabamento.  

Normas técnicas 

NR18 - Condições do trabalho e meio ambiente na indústria da construção. 

NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2004. 

NBR 6467 – Agregados: Determinação do inchamento de agregado miúdo. 

 

93184 VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10CM 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro com encargos complementares: profissional responsável pela execução do serviço; 

2) Servente com encargos complementares: profissional responsável por auxiliar o pedreiro durante a 

execução do serviço; 

3) Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco) para concretagem das vergas, com Fck 

= 20 MPa. Preparo mecânico com betoneira; 

4) Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 mm. O diâmetro das barras 

deverá ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diâmetro característico para fins de orçamento; 

5) Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 

6) Fabricação de fôrma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) 

cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas; 

7) Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água - desmoldante para 

fôrma de madeira hidrossolúvel; 

8) Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparadas 

em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de argamassa. 
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Critério de medição 

1) Utilizar a extensão, em metros, de vergas (incluindo o transpasse) para portas com até 1,50 m de vão. 

Procedimento executivo 

1) Aplicar desmoldante na área de fôrma que ficará em contato com o concreto; 

2) Posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo; 

3) Concretar as peças e realizar a cura das peças; 

4) Após adquirir resistência necessária para desfôrma e utilização, assentar no vão junto com o restante da 

alvenaria de vedação. 

Normas técnicas 

1)NBR 12118:2013 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de ensaio  

2) NBR 6136:2007 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos  

3)NBR 15270-1:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 

Terminologia e requisitos  

4) NBR 15270-3:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de 

vedação – Métodos de ensaio. 

 

100773 ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS E TRAVAMENTOS  

Conteúdo de serviço 

1) Montador de estrutura metálica com encargos complementares: profissional responsável pela montagem 

e fixação dos perfis, executando as ligações. 

2) Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: profissional responsável por auxiliar na 

instalação e movimentação das peças. 

3) Soldador com encargos complementares: Profissional responsável pela execução de ligações soldadas 

entre os elementos. 

4) Perfil UDC ("U" dobrado de chapa) simples de aço laminado, galvanizado, ASTM A36, 200 x 50 mm, 

E= 4,75 mm (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências). 

5) Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4". 

6) Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 kg/m². 

7) Eletrodo revestido AWS-E7018, diâmetro igual a 4,00 mm: utilizado para execução das ligações entre 

as peças. 

8) Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 m: utilizado para movimentação e 

içamento das peças. 

9) Serviços de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aço e aplicação de pintura 

anticorrosiva. 

Critério de medição 

1) Utilizar o peso em KG da cobertura, considerando-se as características da composição. 

Procedimento executivo 

Transporte 

1) Prender a cinta nas peças e no gancho do guindaste; 

2) Içar e transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de montagem; 

3) Desprender a cinta. 

Montagem 

1) Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste 

2) Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem 

3) Realizar pontos de solda nos locais adequados. 

4) Desprender a cinta. 

5) Fixação final 

6) Realizar a soldagem completa da peça 
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COMP016 LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

C1600/SEINFRA) 

Conteúdo de serviço 

1) Montador de estrutura metálica com encargos complementares; 

2) Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares; 

3) Componentes estruturais de aço. 

Critério de medição 

Conforme a quantidade apresentada em projeto; 

Procedimento executivo 

Deverá ser executado conforme projeto. 

 

100775 ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAS DO VESTIÁRIO 

Conteúdo de serviço 

1) Montador de estrutura metálica com encargos complementares: profissional responsável pela montagem 

e fixação dos perfis, executando as ligações. 

2) Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares: profissional responsável por auxiliar na 

instalação e movimentação das peças. 

3) Soldador com encargos complementares: Profissional responsável pela execução de ligações soldadas 

entre os elementos. 

4) Perfil “U” de aço laminado, U 305X30,7 (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências). 

5) Cantoneira de aço abas iguais (qualquer bitola), E = 5/16” (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências). 

6) Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 kg/m². 

7) Chapa de aço grossa, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 mm) 74,69 kg/m². 

8) Eletrodo revestido AWS-E7018, diâmetro igual a 4,00 mm: utilizado para execução das ligações entre 

as peças. 

9) Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica de 40 m: utilizado para movimentação e 

içamento das peças. 

10) Serviços de tratamento anticorrosivo: jateamento com granalha de aço e aplicação de pintura 

anticorrosiva. 

Critério de medição 

1) Utilizar o peso em KG da cobertura, considerando-se as características da composição. 

Procedimento executivo 

Transporte 

1) Prender a cinta nas peças e no gancho do guindaste; 

2) Içar e transportar horizontalmente a peça até o estoque ou local de montagem; 

3) Desprender a cinta. 

Montagem 

1) Prender a cinta na peça e no gancho do guindaste 

2) Içar e transportar verticalmente a peça até a posição de montagem 

3) Realizar pontos de solda nos locais adequados. 

4) Desprender a cinta. 

5) Fixação final 

6) Realizar a soldagem completa da peça 

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES 

NOMINAIS: 39X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) PARA PAREDE INTERNA 

Conteúdo do serviço 

1)Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e 

nível das paredes; 

2) Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 

andar; 
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3) Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição 

auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 

4) Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm; 

5) Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

6) Bloco cerâmico com furos na vertical de 9x19x39cm para alvenaria de vedação. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 

(portas e janelas) deverão ser descontados.  

Procedimento executivo 

1) Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-las com finca-pino; 

2) Demarcar a alvenaria– materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir 

dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da 

primeira fiada; 

3) Elevação da alvenaria– assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou 

bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

4) Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.  

Normas técnicas 

1)NBR 12118:2013 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de ensaio  

2) NBR 6136:2007 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos  

3)NBR 15270-1:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 

Terminologia e requisitos  

4) NBR 15270-3:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de 

vedação – Métodos de ensaio. 

 

93202 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 

5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 

E AREIA) 

Conteúdo do serviço 

1)Tijolo cerâmico maciço de 5 x 10 x 20 cm. 

2) Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparadas 

em betoneira de 600 litros, conforme composições auxiliares de argamassa. 

Critério de medição 

1) Utilizar o metro linear de parede elevada. 

Procedimento executivo 

1)Assentar os tijolos maciços na diagonal, preenchendo todas as juntas com argamassa especificada pelo 

projetista.  

Normas técnicas 

1)NBR 12118:2013 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de ensaio  

2) NBR 6136:2007 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos  

3)NBR 15270-1:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 

Terminologia e requisitos  

4) NBR 15270-3:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de 

vedação – Métodos de ensaio. 

 

COMP005 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 

2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

4458/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Graniteiro: responsável pela marcação, corte, fixação e instalação da divisória;  

2) Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as 

tarefas;  
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3) Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/ quartzo/ castelo/ corumbá ou outros 

equivalentes da região, espessura 3,0 cm;  

4) Argamassa colante tipo AC III E;  

5) Adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente, pastoso (tixotropico). 

Critério de medição 

1) Utilizar a área total de divisória, em m2, instalada. 

Procedimento executivo 

1) Medir e cortar as placas, se necessário;  

2) Marcar na parede a posição da abertura;  

3) Fazer abertura na parede para a fixação das placas com serra circular e talhadeira;  

4) Posicionar (sem fixar) a placa na parede;  

5) Marcar no piso a abertura;  

6) Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira;  

7) Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisória;  

8) Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; 

9) Cortar o piso com serra circular e retirar os resíduos com talhadeira; 

10) Aplicar o adesivo plástico para fixação da testeira na placa;  

11) Aplicar a argamassa na abertura do piso e fixar testeira;  

12) Retirar o excesso de argamassa e adesivo. 

Normas técnicas 

1) NBR 10636:1989– Paredes Divisórias Sem Função Estrutural- Determinação da Resistência ao Fogo- 

Método de Ensaio. 

2) NBR 11675:2016 – Divisórias Leves Internas Moduladas – Verificação da Resistências aos Impactos. 

 

103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES 

NOMINAIS: 39X19X19), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, 

CAL E AREIA) 

Conteúdo do serviço 

1)Pedreiro: responsável pela transferência de eixos, marcação, elevação e verificação de alinhamento e 

nível das paredes; 

2) Servente: auxilia o pedreiro em todas as atividades e responsável pelo abastecimento de argamassa no 

andar; 

3) Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparo com betoneira, conforme composição 

auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm; 

4) Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 7,5x50cm; 

5) Pino de aço com furo, haste=27 mm (ação direta); 

6) Bloco cerâmico com furos na vertical de 9x19x39cm para alvenaria de vedação. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área líquida das paredes de alvenaria de vedação, incluindo a primeira fiada. Todos os vãos 

(portas e janelas) deverão ser descontados.  

Procedimento executivo 

1) Posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as 

especificações do projeto e fixá-las com finca-pino; 

2) Demarcar a alvenaria– materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir 

dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas, execução da 

primeira fiada; 

3) Elevação da alvenaria– assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou 

bisnaga, formando-se dois cordões contínuos; 

4) Execução de vergas e contravergas concomitante com a elevação da alvenaria.  

Normas técnicas 

1)NBR 12118:2013 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Métodos de ensaio  

2) NBR 6136:2007 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos  
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3)NBR 15270-1:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 

Terminologia e requisitos  

4) NBR 15270-3:2005 – Componentes cerâmicos. Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural e de 

vedação – Métodos de ensaio. 

 

90843 PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E 

FECHADURAS 

Conteúdo do serviço 

1) Serviço de instalação de folha de portas nas características descritas na composição, com mão de obra e 

demais materiais inclusos;  

2) Aduela / marco / batente de madeira, com mão de obra e demais materiais inclusos (fornecimento e 

instalação), padrão médio;  

3) Alizar / guarnição de madeira maciça, com mão de obra e demais materiais inclusos, padrão médio;  

4) Fechadura de embutir, completa, nas características descritas na composição, com mão de obra e demais 

materiais inclusos, instalada em portas de madeira e com padrão de acabamento do tipo médio.  

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de portas a serem instaladas com as dimensões especificadas na composição.  

Procedimento executivo 

1) Utilizar gabarito para portas nas dimensões especificadas devidamente no esquadro;  

2) Pregar a travessa nos dois montantes;  

3) Pregar os sarrafos utilizados como travas nos dois ângulos superiores e em dois pontos perpendiculares 

aos montantes, em ambos os lados do batente, garantindo o esquadro da estrutura;  

4) Conferir se o vão deixado pela obra está de acordo com as dimensões da porta, com previsão de folga de 

3 cm tanto no topo como nas laterais do vão;  

5) Em cinco posições equi-espaçadas ao longo dos seus montantes (pernas), executar pré-furos com broca 

de 3mm e cravar pregos em diagonal, dois a dois, formando um “X”, cravando dois pregos a 10cm tanto 

do topo como da base de cada montante;  

6) Aplicar uma demão de emulsão betuminosa a frio na face externa do marco, formando uma camada de 

proteção;  

7) Colocar calços de madeira para apoio e posicionamento do marco no interior do vão;  

8) Conferir sentido de abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento do marco com a face 

da parede;  

9) Preencher com argamassa toda a extensão do vão entre o marco/batente e a parede; a argamassa deve ser 

aplicada com consistência de “farofa” (semi-seca), sendo bem apiloada entre o marco e o contorno do vão;  

10) No mínimo 24 horas após a aplicação inicial, retirar os calços de madeira e preencher os espaços com 

argamassa “farofa”;  

11) Medir a travessa superior do marco e recortar o trecho correspondente do alizar com pequena folga;  

12) Com auxílio de gabarito, executar os cortes a 45° (meia-esquadria) nas extremidades da peça que 

guarnecerá o topo do marco / batente;  

13) Verificar a altura dos alizares que serão fixados nos montantes dos batentes e serrar o excedente;  

14) Apontar dois pregos na parte central da peça anteriormente recortada e posicioná-la exatamente no topo 

do marco / batente; não promover a fixação definitiva;  

15) Encaixar na peça pré-fixada os alizares nos montantes do marco / batente (na sua posição final) e riscar 

com lápis a posição do corte a 45°, utilizando como gabarito a peça pré-fixada;  

16) Promover o corte a 45° das extremidades dos alizares (peças correspondentes aos montantes) e fixar os 

alizares com pregos sem cabeça, espaçados a cada 20 ou 25cm, iniciando pela peça superior;  

17) Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. 

O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 

8mm em relação ao nível final do piso acabado. 
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COMP007 PM2- PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA 

LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS 

Conteúdo do serviço 

1)Carpinteiro de esquadrias com serviços complementares; 

2) Servente com encargos complementares; 

3) Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca – 60 x (160 a 210) x 3,5 cm  

4) Chapa de laminado melamínico, texturizado de *1,25 x 3,08* M, E=0,8 mm. 

4) Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. Bt0830 - imab ou similar)  

5) Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com 

parafusos; 

6) Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico. 

Critério de medição 

1) Unidade de portas.  

Procedimento executivo 

1) Conforme o projeto. 

 

COMP008 PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA 

LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS 

Conteúdo do serviço 

1)Carpinteiro de esquadrias com serviços complementares; 

2) Servente com encargos complementares; 

3) Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca – 90 x (180 a 210) x 3,5 cm  

4) Chapa de laminado melamínico, texturizado de *1,25 x 3,08* M, E=0,8 mm. 

4) Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito, ref. Bt0830 - imab ou similar)  

5) Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa chata, com 

parafusos; 

6) Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico. 

Critério de medição 

1) Unidade de portas.  

 

Procedimento executivo 

1) Conforme o projeto. 

 

100866 BARRA DE APOIO 60 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM3 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável na instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  

3) Barra de apoio reta 60cm;  

4) Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalação da peça.  

Critério de medição 

1) Quantificar as unidades po tipo de peça instalada.  

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

2) Marcar os pontos para furação;  

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

COMP43 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,40M X 0,4M, E=1MM PARA PORTA PM1 

Conteúdo do serviço 

1) Servente com encargos complementares; 

2) montador (tubo, aço/equipamentos) com encargos complementares; 

3) Chapa de alumínio 1mm – dimensão 2,00 x 1,00 m.  

4)Fita dupla face acrílica. 
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Critério de medição 

1) Quantidade por m2.  

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

2) Marcar os pontos para furação;  

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

100705 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO 

Conteúdo do serviço 

1) Servente com encargos complementares; 

2) montador (tubo, aço/equipamentos) com encargos complementares; 

3) Chapa de alumínio 1mm – dimensão 2,00 x 1,00 m.  

4)Fita dupla face acrílica. 

Critério de medição 

1) Quantidade por m2.  

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

2) Marcar os pontos para furação;  

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Conteúdo do serviço 

1) Servente com encargos complementares; 

2) Pedreiro com encargos complementares; 

3) Argamassa traço 1:3 (cimento: areia média em volume), preparo manual 

4) Janela basculante, de aço, com batente/requadro, 60 x 60 cm. Pode ser substituído por janela Maxim-ar 

de aço correspondente. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área total de esquadrias, em metros quadrados.  

Procedimento executivo 

1) Manter folga em torno de 3 cm entre todo o contorno do quadro da janela e o vão presente na alvenaria; 

2) Introduzir no contorno do vão os nichos onde serão chumbadas as grapas da janela, observando a posição 

e o tamanho adequados; 

3) Com auxílio de alicate, dobrar as grapas soldadas ou rebitadas nos montantes laterais do quadro da janela, 

o suficiente para que se alojem perfeitamente nos nichos escarificados na alvenaria; 

4) Aplicar chapisco em todo o contorno do vão, inclusive no interior dos nichos mencionados; 

5) Preencher previamente com argamassa os perfis “U” das travessas inferior e superior do quadro da janela, 

aguardando o endurecimento da massa; 

6) Com auxílio de calços de madeira, instalados na base e nas laterais do quadro, posicionar a esquadria no 

vão, mantendo nivelamento com esquadrias laterais do mesmo pavimento e alinhamento com janelas da 

respectiva prumada do prédio (alinhamento com arames de fachada); 

7) Facear o quadro da janela com taliscas que delimitarão a espessura do revestimento interno da parede, e 

imobilizá-la com as cunhas de madeira, após cuidadosa conferência da posição em relação à face da parede, 

cota do peitoril, esquadro, prumo e nivelamento da esquadria; 

8) Preencher com argamassa bem compactada todos os nichos onde se encontram as grapas (“chumbamento 

com argamassa”); 

9) Após secagem do chumbamento, retirar as cunhas de madeira e preencher com argamassa os respectivos 

vazios e todas as folgas no contorno do quadro; 

10) Após cura e secagem da argamassa de revestimento, limpar bem a parede no contorno da janela, retirar 

as chapas de aglomerado que protegem a janela e verificar seu perfeito funcionamento. 
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Normas técnicas 

NBR 13756:1996 Esquadrias de alumínio- Guarnição elastomérica em EPDM para vedação – 

Especificação. 

NBR 10821-2:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 2: Requisitos e classificação. 

NBR 10821-1:2011 Esquadrias externas para edificações. Parte 1: Terminologia. 

 

102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR OU SIMILAR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA 

DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

Conteúdo do serviço 

1) Vidraceiro: responsável pela verificação das dimensões e fixação do vidro na esquadria;  

2) Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

3) G33Vidro liso (float) incolor, espessura 6 mm;  

4) Perfil de borracha EPDM maciço para esquadrias; 

5) Fita de espuma para vedação, espessura 6 mm, largura 12 mm, fornecido em rolos de 10 m (*Insumo 

substituído, ver item 8 – Pendências). 

Critério de medição 

1) Utilizar a área da chapa de vidro, em m2, instalada. 

Procedimento executivo 

1) Conferir medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 2mm entre o vidro e o caixilho de 

alumínio ou PVC; 

2) Colocar a fita de espuma de vedação em todo o perímetro do caixilho, evitando o contato direto do vidro 

com o caixilho; 

3) Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas; 

4) Encaixar, primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro;  

5) Continuar o processo com as demais baguetes; 

6) Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e o vidro, em todo o perímetro para bloquear a entrada 

de água e ajudar a fixar os materiais. 

Normas técnicas 

NBR 14697: Vidro laminado. Rio de Janeiro, 2001. 

NBR 16015: Vidro insulado Características, requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2012.  

 

COMP010 ESPELHO DE CRISTAL 4 MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro com encargos complementares;  

2) Servente: responsável por transportar os materiais e auxiliar o oficial em todas as tarefas; 

3) Espelho cristal E= 4 mm;  

Critério de medição 

1) Utilizar a área de vidro, em m2, instalada. 

Procedimento executivo 

1) Instalar conforme o projeto. 

Normas técnicas 

NBR 14697: Vidro laminado. Rio de Janeiro, 2001. 

NBR 16015: Vidro insulado Características, requisitos e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2012.  

 

COMP012 TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, 

PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - COBERTURA EM ARCO 

Conteúdo do serviço 

1) Carpinteiro com encargos complementares;  

2) Servente com encargos complementares; 

3) Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixação de telha em madeira; 

4) Massa 3m p/calafetação; 



 
 

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/QUADRA 

POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE – MODELO 2 

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

27 

 

5) Telha em aço galvalume, simples, ondulada, pré-pintada, ond17 - 0,50mm, kingspan- isoeste ou similar; 

Critério de medição 

1) Utilizar a área de instalação. 

Procedimento executivo 

1) Instalar conforme o projeto. 

  

94449 TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS 

PARA FIXAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Telhadista com encargos complementares;  

2) Servente com encargos complementares;  

3) Telha de fibra de vidro ondulada e = 6 mm, 2,44 x 0,50m; 

4) Parafuso galvanizado de rosca soberba 5/16"" X 250mm, para fixação em madeira;  

5) Conjunto de vedação com arruela de aço galvanizado e arruela de PVC cônica;  

6) Guincho elétrico de coluna. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área de projeção do telhado. 

Procedimento executivo 

1)Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 

cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados 

à estrutura; 

2) Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças, sendo as tábuas providas de 

dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

3) Antes do início dos serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de tesouras, 

meia tesouras, terças, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento 

entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento 

mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;   

4) A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical 

(faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas 

simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a sotavento);  

5) Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de quatro 

espessuras, com a utilização de disco diamantado; na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento 

lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc);  

6) Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5cm da extremidade livre da telha;  

7) Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou 

parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo com prescrição do fabricante 

das telhas. Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que venha 

a fissurar a peça em fibrocimento; 

8) Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela 

respectiva normalização não devem ser utilizadas. 

Normas técnicas 

NBR 14513: Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 15310: Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. Rio de 

Janeiro, 2009. 

NBR 7581- 3: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 3: Padronização. Rio de Janeiro, 2012.   

NBR 7581- 1: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 1: Classificação e requisitos. Rio de Janeiro, 2014.   

 

94231 RUFO METÁLICO 

Conteúdo do serviço 

1) Telhadista com encargos complementares;  

2) Servente com encargos complementares;  
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3) Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm;  

4) Prego polido com cabeça, bitola 18x27;  

5) Parafuso e bucha S-8;  

6) Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  

7) Solda estanho 50/50; 

8) Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; 

9) Guincho Elétrico de Coluna. 

Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento total dos rufos 

Procedimento executivo 

1) Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 

cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados 

à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade);  

2) Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

3) Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o posicionamento 

especificado para os rufos;  

4) Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem 

com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas;  

5) Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 

espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

6) Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

Normas técnicas 

NBR 14513: Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 15310: Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. Rio de 

Janeiro, 2009. 

NBR 7581- 3: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 3: Padronização. Rio de Janeiro, 2012.   

NBR 7581- 1: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 1: Classificação e requisitos. Rio de Janeiro, 2014.   

NBR 14331: Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação. Rio de Janeiro, 

2009. 

 

94227 CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA VESTIÁRIO 

Conteúdo do serviço 

1) Telhadista com encargos complementares;  

2) Servente com encargos complementares;  

3) Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 33 cm;  

4) Prego polido com cabeça, bitola 18x27;  

5) Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  

6) Solda estanho 50/50; 

7) Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; 

8) Guincho Elétrico de Coluna. 

Critério de medição 

1)Utilizar o comprimento total das calhas; 

Procedimento executivo 

1) Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 

cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados 

à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

2) Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

3) Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as 

calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; 
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4) Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem 

com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

5) Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 

espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

Normas técnicas 

NBR 14513: Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 15310: Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. Rio de 

Janeiro, 2009. 

NBR 7581- 3: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 3: Padronização. Rio de Janeiro, 2012.   

NBR 7581- 1: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 1: Classificação e requisitos. Rio de Janeiro, 2014.   

NBR 14331: Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação. Rio de Janeiro, 

2009. 

 

94228 CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA QUADRA 

Conteúdo do serviço 

1) Telhadista com encargos complementares;  

2) Servente com encargos complementares;  

3) Calha quadrada de chapa de aço galvanizada num 24, corte 50 cm;  

4) Prego polido com cabeça, bitola 18x27;  

5) Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 mm;  

6) Solda estanho 50/50; 

7) Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas diversas, embalagem de 310ml; 

8) Guincho Elétrico de Coluna. 

Critério de medição 

1)Utilizar o comprimento total das calhas; 

Procedimento executivo 

1) Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que os 

cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos vinculados 

à estrutura (nunca às ripas, que poderão romper ou soltar com certa facilidade); 

2) Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as tábuas 

providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento;  

3) Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal especificada para as 

calhas e o caimento mínimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores; 

4) Promover a união das peças em aço galvanizado mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem 

com filete contínuo, após conveniente limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

5) Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox regularmente 

espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

Normas técnicas 

NBR 14513: Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 15310: Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. Rio de 

Janeiro, 2009. 

NBR 7581- 3: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 3: Padronização. Rio de Janeiro, 2012.   

NBR 7581- 1: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 1: Classificação e requisitos. Rio de Janeiro, 2014.   

NBR 14331: Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação. Rio de Janeiro, 

2009. 
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COMP013 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PINGADEIRA DE CONCRETO) 

(BASEADO  NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. Af_05/2021 

2) Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - 

revisada 07.2015  

3) Aço CA-50 6,3 a 12,5 M 

Critério de medição 

1)Utilizar a área; 

Procedimento executivo 

1) Executar conforme projeto. 

Normas técnicas 

NBR 14513: Telhas de aço revestido de seção ondulada - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos. Rio de Janeiro, 2008. 

NBR 15310: Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio. Rio de 

Janeiro, 2009. 

NBR 7581- 3: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 3: Padronização. Rio de Janeiro, 2012.   

NBR 7581- 1: Telha ondulada de fibrocimento. Parte 1: Classificação e requisitos. Rio de Janeiro, 2014.   

NBR 14331: Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto e instalação. Rio de Janeiro, 

2009. 

 

98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018 

Conteúdo do serviço 

1)Emulsão asfáltica com elastômeros para impermeabilização.  

Critério de medição 

1)Utilizar a área da superfície que receberá a aplicação do sistema de impermeabilização.  

Procedimento executivo 

1)A superfície deve estar limpa, seca e isenta de partículas soltas, pinturas, graxa, óleo ou desmoldantes;  

2)Aplicar a emulsão asfáltica com brocha ou trincha;  

3)Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demão em sentido cruzado ao da primeira demão;  

4)Após a aplicação em toda área e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes, realizar o teste de 

estanqueidade, enchendo a área com uma lâmina d’água de cerca 5 cm e deixar por no mínimo 72 horas 

para verificar se há algum vazamento. 

Normas técnicas  

NBR 9685:2005 – Emulsão asfáltica para impermeabilização; 

NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Seleção e projeto; 

 

87878 CHAPISCO EM PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA) 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro: responsável pela execução do chapisco;  

2) Servente: auxilia o pedreiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço; 

3) Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo 

manual. 

Critério de medição 

Utilizar a área de aplicação do chapisco em alvenaria e estruturas de concreto internas, descontando-se 

todos os vãos (portas, janelas etc.). 

Procedimento executivo 

1)  Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, 

incrustações metálicas, poeira, graxas ou óleos);   
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2) Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;   

3) Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm 

Normas técnicas  

NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 

2005.  

NBR 7200: EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas– Procedimento. 

Rio de Janeiro, 1998. 

 

87535 EMBOÇO DE PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), ESPESSURA 2MM 

Conteúdo do serviço 

1) Argamassa de cimento, cal e areia média, traço 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme 

composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm 

Critério de medição 

1)Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. - Todos os vãos deverão 

ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) devem ser considerados. 
Procedimento executivo 

1)Taliscamento da base e Execução das mestras.  

2) Lançamento da argamassa com colher de pedreiro.  

3) Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

4) Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.  

5) Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira 

Normas técnicas  

NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 

2005.  

NBR 7200: EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas– Procedimento. 

Rio de Janeiro, 1998. 

 

87543 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA FINA), 

ESPESSURA 0,5CM 

Conteúdo do serviço 

1) Argamassa industrializada multiuso, preparo mecânico e aplicação com equipamento de mistura e 

projeção de 1,5 m³/h de argamassa, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real de 

5 mm. 

Critério de medição 

1)  Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 

2) Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) 

devem ser considerados. 

 Procedimento executivo 

1)Aplicação da argamassa com projetor mecânico com energia de impacto determinada em projeto.  

2)Sarrafeamento da camada com a régua, retirando o excesso.  

3) Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira. 

Normas técnicas  

NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 

2005.  

NBR 7200: EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas– Procedimento. 

Rio de Janeiro, 1998. 
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COMP016 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 87273/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 

1)Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares; 

2)Servente com encargos complementares; 

3) Revestimento em cerâmica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2; 

4) Argamassa colante ac i para cerâmica; 

5) Rejunte cimentício, qualquer cor 

Critério de medição 

1)  Utilizar a área de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros. 

2) Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.) e eventuais ressaltos (como pilar embutido) 

devem ser considerados. 

 Procedimento executivo 

1)Aplicação da argamassa com projetor mecânico com energia de impacto determinada em projeto.  

2)Sarrafeamento da camada com a régua, retirando o excesso.  

3) Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira. 

Normas técnicas  

NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 

2005.  

NBR 7200: EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas– Procedimento. 

Rio de Janeiro, 1998. 

 

87905 CHAPISCO EM PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA) 

Conteúdo do serviço 
1) Pedreiro: responsável pela execução do chapisco; 

2) Servente: auxilia o pedreiro na execução e no transporte horizontal do material no andar do serviço;  

3) Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo 

mecânico em betoneira 400 L. 

Critério de medição 

1)Utilizar a área total de alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada onde será 

executado o chapisco. Todos os vãos deverão ser descontados (portas, janelas etc.). 

 Procedimento executivo 

1) Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de irregularidades, incrustações 

metálicas, poeira, graxas ou óleos);   

2) Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  

3) Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro 

vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm. 

Normas técnicas  

NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 

2005.  

NBR 7200: EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas– Procedimento. 

Rio de Janeiro, 1998. 

 

87792 MASSA ÚNICA OU EMBOÇO PARA FACHADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CMConteúdo do serviço 

1) Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboço/massa única e preparo mecânico com 

betoneira de 400 litros; 

2) Tela de aço soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm.  
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Critério de medição 

1) Utilizar a área de revestimento efetivamente executada.  

Procedimento executivo 

1)Reforçar encontros da estrutura com alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos.  

2) Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.  

3) Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.  

4)Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno.  

5)Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforços: realizados 

antes, durante ou logo após a Execução do revestimento. 

Normas técnicas  

NBR 13281: Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos – Requisitos. Rio de Janeiro, 

2005.  

NBR 7200: EXECUÇÃO DE revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas– Procedimento. 

Rio de Janeiro, 1998. 

 

96116 FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

Conteúdo do serviço 

1) Forro PVC régua 8 x 200 x 6000 mm: branco ou colorido; 

2) Perfil metálico F-47 (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);  

3) Rebite de repuxo 4,8mm x 22mm (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);  

4) Arame galvanizado 10bwg, 3,40mm (0,0713 kg/m); 

5) Suporte nivelador (Insumo substituído, ver item 8 – Pendências);  

6) Parafuso, autoatarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4"" (6,35 mm) x 25mm;  

7) Parafuso drywall, em aço zincado, cabeça lentilha e ponta broca (LB), largura 4,2mm, comprimento 

13mm;  

8)Montador com encargos complementares: oficial responsável pela execução da estrutura metálica. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área de forro executada no ambiente; 

Procedimento executivo 

1) Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxílio de uma mangueira ou um nível laser, o local em 

que será instalado o forro;  

2) Com o auxílio de um cordão de marcação ou fio traçante, marcar a posição exata onde serão fixadas as 

guias (perfis de acabamento em “U”); 

3) Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);  

4) Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto a posição dos eixos dos perfis F-

47 e os pontos de fixação dos arames (tirantes); 

5) Observar espaçamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);  

6) Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;  

7) Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);  

8) Encaixar os perfis F-47 (perfis primários) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar 

o nível dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;  

9) Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensões do ambiente onde 

serão aplicadas; 

10) Encaixar as réguas de PVC já ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 

5 mm entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;  

11) Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentação;  

12) No último perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que o espaço existente, cortar utilizando 

um estilete, no lado do encaixe fêmea, de tal maneira que a peça fique com 1 cm a menos que o espaço 

disponível; 

13) Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;  

14) Com a ajuda de uma espátula, encaixar longitudinalmente a régua no acabamento e na régua anterior. 
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Normas técnicas  

NBR NM 13867: Revestimento interno de paredes e tetos com pastas de gesso- Materiais, preparo, 

aplicação e acabamento. Rio de Janeiro, 1997. 

 

87630 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO 

MECÂNICO 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 

2) Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas executadas pelo 

oficial; 

3) Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) em volume de material úmido para contrapiso e preparo 

mecânico com betoneira 400 litros; 

4) Cimento Portland CP II-32 – adicionado à emulsão polimérica diluída para o preparo da base; 

5) Adesivo para argamassas e chapisco– emulsão polimérica PVA a ser diluída em água na proporção 

indicada pelo fabricante. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área de contrapiso efetivamente executada, em ambientes secos; 

2) Descontar a área de projeção das paredes e todos os vazios na laje; 

Procedimento executivo 

1) Limpar a base, incluindo lavar e molhar; 

2) Definir os níveis do contrapiso; 

3) Assentar taliscas; 

4) Camada de aderência: aplicar o adesivo diluído e misturado com cimento; 

5) Argamassa de contrapiso: envolve lançamento, espalhamento e compactação, definição preliminar de 

mestras e posterior atuação no resto do ambiente; 

6) Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado. 

 

COMP045 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO, ANTI-DERRAPANTE, 40X40, PEI V, 

APLICADO C/ ARGAMASSA IND. AC-II, REJUNTE ACRÍLICO, EXCETO REGULARIZAÇÃO 

DE BASE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10991/ORSE) - CONFORME PROJETO 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro, responsável pela execução de todas as etapas do contrapiso; 

2) Servente, responsável pela limpeza, transporte horizontal no andar e auxílio nas tarefas executadas pelo 

oficial; 

3) Rejunte acrílico para revestimentos cerâmicos; 

4) Piso em cerâmica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm.  

5) Argamassa colante AC II. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área de revestimento; 

Procedimento executivo 

1) Executar conforme projeto. 

 

98689SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, ESPESSURA 2CM 

Conteúdo do serviço 

1) Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da soleira. 

2) Servente com encargos complementares:  auxilia ao oficial na instalação da soleira. 

3) Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de 15cm, 

espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situação: material que compõe a soleira. 

4) Argamassa colante tipo AC III: para a fixação da soleira na base de aplicação. 

Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de soleira a executar. 

Procedimento executivo 
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1) Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;  

2) Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; 

3) Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de granito; 

4) Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a 

fixação. 

Normas técnicas 

NBR 14833-1: Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta resistência. Parte 1: Requisitos, 

características, classificação e métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 14833-2: Revestimento de pisos laminados melamínicos de alta resistência. Parte 2: Procedimentos 

para aplicação e manutenção. Rio de Janeiro, 2014. 

NBR 12041: Argamassa de alta resistência mecânica para pisos– Determinação da resistência à compressão 

simples e tração por compressão diametral. Rio de Janeiro, 2012. 

 

94963 RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

Conteúdo do serviço 

1) Cimento Portland composto CP II-32; 

2) Areia média– areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 

para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 

previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 

3) Brita 1– agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT 

NBR 7211; 

4) Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 

5) Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Critério de medição 

1) Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço; 

2) O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 

15 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da 

natureza e da distribuição granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

Procedimento executivo 

1) Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

2) Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; 

3) Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 

4) Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, 

permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

Normas técnicas 

NBR 5735: 2014 – Cimento Portland de alto-forno; 

NBR 11578: 2014 – Cimento Portland composto – Especificação; 

NBR 7211:2009 – Agregados para concreto – Especificação; 

 

COMP018 PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 07324/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Consideram-se material e mão-de-obra para preparo da argamassa e assentamento das peças, exceto 

serviços de regularização da base;  

2) Considerou-se perda de 10% para o ladrilho, podendo estas perdas variarem de 5 a 15% de acordo com 

características apresentadas na seção de produtividade e consumos variáveis.  

Critério de medição 

1) Pela área de piso.  

Procedimento executivo 

1) Certificar-se de que a superfície está limpa, regularizada e moldada;  
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2) Adicionar água à argamassa colante, na proporção indicada pelo fabricante, amassando-a até se tornar 

homogênea. Deixar em repouso por cerca de 15 minutos e tornar a amassá-la, sem novo acréscimo de água 

antes de aplicá-la, o que deverá ocorrer antes de decorridas cerca de 2h do seu preparo;  

3) Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço sobre a base; em seguida, passar o lado 

denteado da desempenadeira sobre a argamassa recém-aplicada, formando sulcos e cordões paralelos. O 

excesso de argamassa a ser retirado deverá ser misturado novamente ao restante do material preparado, sem 

adicionar mais água;  

4) Aplicar as peças sobre os cordões e pressioná-las com os dedos, batendo com o martelo de borracha até 

conseguir o amassamento dos cordões. No máximo até 1 hora após o assentamento dos ladrilhos, limpar 

com espuma de borracha, limpa e úmida. 

 

100742 PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS 

Conteúdo do serviço 

1) Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 

2) Tinta esmalte sintético premium acetinado; 

3) Solvente diluente a base de aguarrás; 

Critério de medição 

1) Utilizar a área, por demão, da superfície a ser efetivamente pintada, com as características da tinta e 

pintura, conforme descrito na composição. Ou seja, deve-se medir toda a área de superfície, considerando 

todos os lados a serem pintados; 

2) Para o caso de gradis e esquadrias, por exemplo, a área a ser considerada é a da superfície metálica e não 

a área do vão (não contabilizar área de vidros e nem as abertas); 

Procedimento executivo 

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

2) Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

3) Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. 

Normas técnicas 

NBR 15156: Pintura industrial– Terminologia. Rio de Janeiro, 2015; 

NBR 15239:Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas. Rio de Janeiro, 2005.   

 

100758 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS 

Conteúdo do serviço 

1) Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 

2) Tinta esmalte sintético premium acetinado; 

3) Solvente diluente a base de aguarrás; 

Critério de medição 

1) Utilizar a área da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme descrito na 

composição. 

Procedimento executivo 

1) Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

2) Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante;  

3) Aplicação de 2 demãos de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. Respeitando o intervalo entre 

as demãos, conforme a orientação do fabricante. 

Normas técnicas 

NBR 15156: Pintura industrial– Terminologia. Rio de Janeiro, 2015; 

NBR 15239:Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas. Rio de Janeiro, 2005.   

 

100722 PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO 

ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS 

Conteúdo do serviço 

1) Pintor com encargos complementares: responsável pela pintura das peças; 

2) Primer universal, fundo anticorriso; 
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3) Solvente diluente a base de aguarrás; 

Critério de medição 

1) Utilizar a área, por demão, da peça a ser pintada, com as características da tinta e pintura, conforme 

descrito na composição; 

2) Caso se tenha mais de uma demão, a área da superfície deverá ser multiplicada pelo número de demãos. 

Procedimento executivo 

1)  Limpeza da peça manualmente para remoção de pó e outros detritos; 

2) Preparação da tinta com diluição conforme orientação do fabricante; 

3) Aplicação de uma demão de tinta na superfície metálica com pincel ou rolo. 

Normas técnicas 

NBR 15156: Pintura industrial– Terminologia. Rio de Janeiro, 2015; 

NBR 15239:Tratamento de superfícies de aço com ferramentas manuais e mecânicas. Rio de Janeiro, 2005.   

 

102504 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA 

Conteúdo do serviço 

1) Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço;  

2) Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas;  

3) Tinta acrílica premium para piso, utilizada na pintura das faixas; 

4) Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura. 
Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento total de faixas de mesma espessura. 

 Procedimento executivo 

1)  Limpar o piso (varredura e lavagem) e aguardar sua completa secagem;  

2) Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e semicírculos; empregar gabaritos 

adequados para as linhas curvas; 

3) Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

4) Executar lixamento leve no local que receberá a tinta (“quebra do brilho”, com lixa fina N° 200); 

5) Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

6) Aplicar 1ª demão de tinta acrílica diluída com trincha ou rolo de lã dentro das faixas demarcadas;  

7) Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas entre demãos;  

8) Remover fitas após secagem da última demão 

Normas técnicas 

NBR 10998:1987 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos – Especificação.  

NBR 10991:1987 - Tinta de acabamento poliuretano alifático – Especificação. 

 

88495 EMASSAMENTO COM LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA PVA 

Conteúdo do serviço 

1) Massa corrida PVA para paredes internas– massa niveladora monocomponente à base de dispersão 

aquosa, para uso interno e externo, em conformidade à NBR 15348:2006; 

2) Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha). 

Critério de medição 

1) Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro. 

2) Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.). 

 Procedimento executivo 

1)  Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  

2) Se necessário, amolecer o produto em água potável, conforme fabricante;  

3) Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;  

4) Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remoção do pó. 

Normas técnicas 
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NBR 10998:1987 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos – Especificação.  

NBR 10991:1987 - Tinta de acabamento poliuretano alifático – Especificação. 

NBR 15312: Tintas para construção civil- Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações 

não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora. Rio de janeiro, 2005. 

 

88489 PINTURA PVA, 2 DEMÃOS 

Conteúdo do serviço 

1) Tinta acrílica premium, cor branco fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico, fosca, linha Premium.  

Critério de medição 

1) Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

2) Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).  

Procedimento executivo 

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  

2) Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

3) Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

Normas técnicas 

NBR 10998:1987 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos – Especificação.  

NBR 10991:1987 - Tinta de acabamento poliuretano alifático – Especificação. 

NBR 15312: Tintas para construção civil- Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações 

não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora. Rio de janeiro, 2005. 

 

88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA GRAFIATO 

Conteúdo do serviço 

1) Selador acrílico paredes internas e externas– resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno 

acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, 

concreto e gesso. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área de parede efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadro.  

2) Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.).  

Procedimento executivo 

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  

2) Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante;  

3) Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

Normas técnicas 

NBR 10998:1987 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos – Especificação.  

NBR 10991:1987 - Tinta de acabamento poliuretano alifático – Especificação. 

NBR 15312: Tintas para construção civil- Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações 

não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora. Rio de janeiro, 2005. 

 

88423 PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA (GRAFIATO) 

Conteúdo do serviço 

1) Massa para textura lisa de base acrílica, cor branca, uso interno e externo - revestimento à base de resina 

acrílica para acabamento texturizado em superfícies internas e externas de paredes.  

Critério de medição 

1) Utilizar a área de fachada efetivamente executada, excetuadas as áreas de requadros.  

2) Todos os vãos devem ser descontados (portas, janelas etc.);  
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Procedimento executivo 

1) Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de 

qualquer aplicação;  

2) Diluir a textura em água potável (máximo 10%), conforme fabricante;  

3) Aplicar demão única com rolo de espuma especial para textura. 

Normas técnicas 

NBR 10998:1987 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos – Especificação.  

NBR 10991:1987 - Tinta de acabamento poliuretano alifático – Especificação. 

NBR 15312: Tintas para construção civil- Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações 

não industriais - Determinação da resistência à abrasão de massa niveladora. Rio de janeiro, 2005. 

 

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço  

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Tubo PVC 25 mm: tubo para água fria predial em PVC;  

4) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  

2) Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;  

3) Retirar as arestas que ficaram após o corte;  

4) Posicionar o tubo no local definido em projeto;  

5) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 

 

89449 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Tubo PVC 50 mm: tubo para água fria predial em PVC;  

4) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar os comprimentos de tubo indicados no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  

2) Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;  

3) Retirar as arestas que ficaram após o corte;  

4) Posicionar o tubo no local definido em projeto;  

5) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 
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89504 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

3) Curva 45° PVC 50 mm: conexão para água fria predial em PVC; 

4) Adesivo plástico PVC  850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC; 

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

Critério de medição 

1)Utilizar por unidade necessária; 

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 

 

89489 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

3) Curva 90° PVC 25 mm: conexão para água fria predial em PVC; 

4) Adesivo plástico PVC  850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC; 

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

Critério de medição 

1)Utilizar por unidade necessária; 

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 

 

89503 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão; 

3) Curva 90° PVC 50 mm: conexão para água fria predial em PVC; 

4) Adesivo plástico PVC  850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC; 
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5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

Critério de medição 

1)Utilizar por unidade necessária; 

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 

 

90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022  

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Joelho 90° PVC com bucha de latão 25 mm x 1/2": conexão para água fria predial em PVC;  

4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC;  

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998. 

 

89617 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Tê 90° PVC 25 mm: conexão para água fria predial em PVC; 

4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC;  

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos; 
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Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998.  

 

89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Tê 90° PVC 50 mm: conexão para água fria predial em PVC; 

4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC;  

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos; 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998.  

 

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Tê 90° com redução PVC 50x25 mm: conexão para água fria predial em PVC; 

4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC;  

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos; 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998.  
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89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3)Luva PVC 25 mm: conexão para água fria predial em PVC ; 

4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC;  

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos; 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998.  

 

103966 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Bucha longa de redução PVC 50 x 25 mm: conexão para água quente predial em PVC; 

4) Adesivo plástico PVC 850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC;  

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC;  

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar as unidades de peças indicadas no projeto para instalação nesta parte do sistema;  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas;  

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos; 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

NBR 5626: Instalação predial de água fria. Rio de Janeiro, 1998.  

 

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021  

Conteúdo do serviço  

1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da válvula ou registro;  

2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da válvula ou registro;  

3) Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  
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4) Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 1".  

Critério de medição 

1)Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 1”, conforme o projeto,  

Procedimento executivo 

1) Verificar o local da instalação;  

2) Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  

3) As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021  

Conteúdo do serviço  

1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da válvula ou registro;  

2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da válvula ou registro;  

3) Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  

4) Registro de gaveta bruto em latão forjado, bitola 2".  

Critério de medição 

1)Utilizar a(s) quantidade(s) de registro(s) de gaveta em latão com diâmetro de 2”, conforme o projeto,  

Procedimento executivo 

1) Verificar o local da instalação;  

2) Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  

3) As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

Conteúdo do serviço  

1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da válvula ou registro;  

2) ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Adaptador curto PVC bolsa e rosca 32 mm x 1": conexão para água fria predial em PVC 

4) Adesivo plástico PVC  850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC; 

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar a(s) quantidade(s) de adaptador(es), conforme o projeto,  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 
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89553 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

60MM X 2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

Conteúdo do serviço  

1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da válvula ou registro;  

2) ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Adaptador curto PVC bolsa e rosca 60 mm x 2": conexão para água fria predial em PVC 

4) Adesivo plástico PVC  850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC; 

5) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 

6) Lixa d água 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar a(s) quantidade(s) de adaptador(es), conforme o projeto,  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

COMP014 ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA DE 

ÁGUA DIÂM = 60MM X 2" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01052/ORSE) 

Conteúdo do serviço  

1) Encanador com encargos complementares; 

2) servente com encargos complementares; 

3) Adesivo plástico PVC  850 gr: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões em 

PVC; 

4) Solução preparadora PVC 1000 cm³: utilizado para limpar a área de atuação do adesivo para PVC; 

6) Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (LxC) 

7) Adaptador pvc soldável, longo, com flange livre, 60 mm x 2", para caixa d' agua 

Critério de medição 

1)Utilizar a(s) quantidade(s) de adaptador(es), conforme o projeto,  

Procedimento executivo 

1) Lixar as superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução preparadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa e na ponta do tubo. Após a junção das peças, deve-

se remover o excesso de adesivos 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

COMP015 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO,  3.000 LITROS – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102609/SINAPI) 

CONTEÚDO DO SERVIÇO:  

1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da caixa d’água;  

2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da caixa d’água;  
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3) Caixa d’água em polietileno 3000 litros.  

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO:  

1)Utilizar a(s) quantidade(s) de caixa(s) d’água em polietileno 3000 litros, presente(s) no projeto.  

PROCEDIMENTO EXECUTIVO:  

1) Verificar o local da instalação;  

2) Instalar caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em 

projeto. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999 

 

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  

3) Engate flexível em plástico branco (PVC ou ABS), 1/2” x 30cm;  

4) Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça.  

Critério de medição 

1)Quantificar as unidades por tipo de peça instalada.  

Procedimento executivo 

1) Conectar a entrada do engate flexível ao aparelho hidráulico sanitário;  

2) Conectar a saída do engate flexível ao ponto de fornecimento de água da instalação. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Conteúdo do serviço 

1)Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário;  
2)Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

3)Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

4)Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

Critério de medição  

1)Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário;  
Procedimento executivo 

1)Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  
2)Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  
3)O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos.  
4)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 
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89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  
Conteúdo do serviço 

1)Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 50 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário;  
2)Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

3)Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

4)Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

Critério de medição 

1)Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário;  
Procedimento executivo 

1)Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  
2)Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  
3)O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos.  
4)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

Conteúdo do serviço 

1)Tubo de PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações prediais de 

esgotamento sanitário;  
2)Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

3)Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

4)Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

Critério de medição 

1)Utilizar os comprimentos de tubo efetivamente instalados em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário;  
Procedimento executivo 

1)Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza 

com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  
2)Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;  
3)O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo; após a junção das peças, deve-se 

remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos.  
4)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de 

estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 
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89728 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Curva curta 90°  PVC 40 mm: conexão para esgoto predial;  

4) Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo;  

5) Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões; 

6) Solução preparadora para  PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de curva curta 90 graus. 
Procedimento executivo 

1) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

2) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos;  

3) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89811 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Curva curta 90°  PVC 100 mm: conexão para esgoto predial;  

4) Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo;  

5) Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões; 

6) Solução preparadora para  PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo.  

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de curva curta 90 graus. 
Procedimento executivo 

1) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

2) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos;  

3) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014  

Conteúdo do serviço 

1) Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável;  
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2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

4) Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

Procedimento executivo 

1) limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, 

aproximadamente, 5 minutos. 

4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  

Conteúdo do serviço 

1) Joelho de 45 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 40 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável;  

2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

4) Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

Procedimento executivo 

1) limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, 

aproximadamente, 5 minutos. 

4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89783 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão; 

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Curva curta 90°  PVC 40 mm: conexão para esgoto predial;  

4) Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo;  

5) Adesivo de plastico 850 GR: utilizado para promover a união e vedação entre tubos e conexões;  

6) Solução preparadora para  PVC 1000 cm³: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 
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Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

Procedimento executivo 

1) limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, 

aproximadamente, 5 minutos. 

4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89709  RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014  

Conteúdo do serviço  

1)Corpo de ralo sifonado PVC com saída de 40 mm. Dimensões: 100 x 40 mm;  

2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;  

3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;  

4) Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.  

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário;  

Procedimento executivo  

1)Limpar o local de instalação do ralo;  

2)As conexões devem ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e 

limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;  

3)Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora;  

4)O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não movimentá-los por, 

aproximadamente, 5 minutos;  

5)Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou ensaios 

de estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89848  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Conteúdo do serviço  

1) Encanador: oficial responsável pela instalação do tubo ou conexão;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do tubo ou conexão;  

3) Tubo PVC 100 mm: conexão para esgoto predial;  

4) Lixa dágua grão 100: utilizada para preparar a área de atuação do adesivo. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário;  

Procedimento executivo  

1) Verificar o comprimento de tubulação do trecho a ser instalado, como indicado no projeto;  
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2) Cortar o comprimento necessário da barra do tubo;  

3) Retirar as arestas que ficaram após o corte; 

4) Posicionar o tubo no local definido em projeto;  

5) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Conteúdo do serviço 

1) Joelho de 90 Graus em PVC, Série Normal, diâmetro nominal de 100 mm para aplicação em instalações 

prediais de esgotamento sanitário com conexões do tipo soldável;  

2) Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³; 

3) Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas; 

4) Lixa d`água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC. 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

Procedimento executivo 

1) limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas; 

2) Limpar a ponta e a bolsa com solução limpadora; 

3) O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); após a junção das 

peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; não os movimentar por, 

aproximadamente, 5 minutos. 

4) Após soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado às pressões de serviço ou 

ensaios de estanqueidade e obstrução. 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

COMP020 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM 

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Servente com encargos complementares;  

2) Encanador com encargos complementares; 

3) Ralo fofo semiesferico, 100 M, para lajes/calhas 

Critério de medição 

1)Utilizar a quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 

sanitário; 

Procedimento executivo 

1)Instalar conforme o projeto; 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

COMP021 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 72286/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 

1) Servente com encargos complementares;  
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2) Pedreiro com encargos complementares; 

3) areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte); 

4) cimento portland composto cp ii-32; 

5) pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete; 

6) bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm 

Critério de medição 

1) Executar conforme as medidas da peça; 

Procedimento executivo 

1) Instalar conforme o projeto; 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

86888  VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Conteúdo do serviço  

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça;  

3) Vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada;  

4) Anel de vedação: utilizado para vedação da peça;  

5) Parafusos, porcas e arruelas em metal não ferroso. É permitida a utilização de arruelas de material 

sintético: utilizado para instalação da peça;  

6) Argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco: utilizado para fixação da peça.  

Critério de medição  

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada, UN.  

Procedimento executivo  

1) Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;  

2) Verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante;  

3) Marcar os pontos para furação no piso;  

4) Instalar o vaso sanitário, nivelar a peça e parafusar;  

5) Instalar a caixa acoplada;  

6) Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.  

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de  

ensaio.  

NBR 9050:2015 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações; 

 

100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  

3) Assento sanitário convencional.  

Critério de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Posicionar os parafusos no local adequado; 

2) Encaixar o assento sobre o vaso sanitário; 

3) Apertar as porcas.  

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio.  
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99635 VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

da válvula; 

2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação da válvula; 

3) Fita veda rosca em rolos de 18 mm X 50 m (L X C): para melhor vedação na conexão entre as peças;  

4) Válvula de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico cromado. 

Conteúdo de medição 

1) Utilizar a(s) quantidade(s) de válvula(s) de descarga metálica, base 1 1/2" e acabamento metálico 

cromado, conforme o projeto. 

Procedimento executivo 

1) Verificar o local da instalação;  

2) Para garantir melhor vedação, aplicar a fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor;  

3) As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação; 

4) Encaixar o acabamento e fixá-lo como especificado pelo fabricante. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio.  

 

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Conteúdo do serviço  

1) Marmorista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Cuba de embutir oval em louça branca para lavatório (35 x 50cm), ou equivalentes;  

4) Massa plástica adesiva: utilizado para fixação da peça. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo  

1) Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio.  

 

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Conteúdo do serviço  

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

3) Lavatório de louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, ou equivalente, padrão popular; 

4) Parafuso niquelado para fixar lavatório e coluna- inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8: 

utilizado para fixação da peça; 

5) Argamassa industrializada de rejuntamento: utilizado para fixação da peça. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificação unitária por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Posicionar o conjunto completo (peça e coluna) na posição final, nivelar, marcar os pontos de fixação, 

em seguida, fazer as furações; 

2) Posicionar a louça, nivelar e parafusar; 

3) Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.  
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Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio.  

 

COMP 031 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08211/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Ducha higiênica plástica com registro metálico ½’’ 

3) Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar a ducha no orifício da mesa destinado ao seu encaixe; 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio.  

 

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”  OU 3/4” , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça;  

3) Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão popular;  

4) Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento Executivo 

1) Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu 

encaixe; 

2) Fixar por baixo da bancada com a porca. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio.  

 

86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”  OU 3/4” , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Conteúdo do Serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Torneira cromada para lavatório, de mesa, 1/2” ou 3/4”, sem misturador, padrão médio; 

4) Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da torneira no orifício da mesa destinado ao seu 

encaixe; 

2) Fixar por baixo da bancada com a porca. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio.  

 

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 
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2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Chuveiro comum em plástico; 

4) Fita veda rosca fornecida em rolos de 18mm x 10m: utilizado para fixação da peça. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Passar a fita veda rosca na extremidade do cano do chuveiro; 

2) Encaixar o cano ao ponto de saída de água na parede;  

3) Rosquear o chuveiro até a completa fixação e de modo que a ducha fique virada para baixo; 

4) Conectar os cabos elétricos do chuveiro aos cabos da rede elétrica. 

 

Normas técnicas 

NBR 5648: Sistemas prediais de água fria– Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável- 

Requisitos. Rio de Janeiro, 1999. 

 

95544  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Papeleira de parede em metal cromado. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça;  

2) Marcar os pontos para furação; 

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio 

 

95543  PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Porta toalha de banho em metal cromado. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

2) Marcar os pontos para furação; 

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio 

 

COMP 030 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 12511/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 
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Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

2) Marcar os pontos para furação; 

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio 

 

95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido. 

Conteúdo de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

2) Marcar os pontos para furação; 

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de ensaio 

 

100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar o oficial na instalação da peça; 

3) Banco articulado para banho em inox (PNE); 

4) Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 

Critério de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

2) Marcar os pontos para furação; 

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de  

ensaio.  

NBR 9050:2015 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações; 

 

100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável na instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Barra de apoio reta 80cm; 

4) Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para instalação da peça. 

Critério de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

2) Marcar os pontos para furação; 
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3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de  

ensaio.  

NBR 9050:2015 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações; 

 

100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2021 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça; 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar ao oficial na instalação da peça; 

3) Barra de apoio reta 70cm; 

4) Parafuso niquelado 3 1/2” com acabamento cromado: utilizado para fixação da peça. 

Critério de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

2) Marcar os pontos para furação; 

3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

Normas técnicas  

NBR 16749:2019 – Aparelhos sanitários - Misturadores - Requisitos e métodos de  

ensaio.  

NBR 9050:2015 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações; 

 

101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P 

Conteúdo do serviço 

1) Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: oficial responsável pela instalação 

do extintor; 

2) Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares: auxilia o oficial na 

instalação do extintor; 

3) Bucha de nylon, diâmetro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeça 

chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm; 

4) Suporte de parede para extintor – universal; 

5) Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe BC. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de extintores portáteis com carga de pó químico seco (PQS) de 6kg, classe BC, 

presente no projeto. 

Procedimento executivo 

1) Executam-se dois furos na parede, no nível que o extintor ficará;  

2) Em seguida o suporte é fixado através das buchas e dos parafusos;   

3) Encaixa-se o extintor ao suporte. 

Normas técnicas 

Norma Regulamentadora 23 - Proteção contra Incêndios. 

 

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária.         

3) Luminária de emergência com potência de 2 W e uso de bateria de lítio com autonomia de 6 horas. 

Critério de medição 
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1) Utilizar a quantidade de luminária de emergência, presente no projeto. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o local de instalação da luminária, próximo a uma tomada;  

2) Fixa-se a luminária de emergência através de parafusos; 

3) Em seguida é feita a conexão do plug da luminária à tomada. 

Normas técnicas 

NBR 16820:2020 – Sistemas de iluminação de emergência – Projetos, requisitos e métodos de ensaio. 

Norma Regulamentadora 23 - Proteção contra Incêndios. 

 

COMP 034 MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTE 

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102491/SINAPI) 

Conteúdo do serviço  

1) Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço;  

2) Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas; 

3) Selador acrílico para paredes internas/externas, utilizado também para preparação do piso para 

recebimento da tinta de acabamento; 

4) Tinta acrílica premium para piso; 

5) Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da área de pintura e 

proteção das paredes. 

Critério de medição 

1) Utilizar a área real de aplicação da tinta. 

Procedimento executivo 

1) Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 

2) Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor; 

3) Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro;  

4) Diluir fundo preparador com água, 10% do volume;  

5) Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de lã;  

6) Diluir tinta acrílica com água, 10% do volume; 

7) Aplicar 1ª demão da tinta acrílica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após aplicação do fundo 

preparador);  

8) Fazer retoques e cantos com trincha; 

9) Aplicar 2ª demão de tinta acrílica sem nenhuma diluição com rolo de lã (esperar 4 horas após aplicação 

da 1ª demão);  

10) Aplicar a 2ª demão de tinta a 90° da 1ª demão (aplicação cruzada);  

11) Remover fitas após secagem. 

Normas técnicas 

NBR 10998:1987 - Tinta de acabamento acrílica à base de solventes orgânicos – Especificação.  

NBR 10991:1987 - Tinta de acabamento poliuretano alifático – Especificação. 

Norma Regulamentadora 23 - Proteção contra Incêndios. 

 

COMP 033 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM INSCRIÇÃO 

DIVERSA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12888/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas; 

2) Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em PVC 

*2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820). 

Critério de medição 

1) Quantificar as unidades por tipo de peça instalada. 

Procedimento executivo 

1) Verificar as distâncias mínimas para o posicionamento da peça; 

2) Marcar os pontos para furação; 
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3) Instalar, de maneira nivelada e parafusar. 

 

101878 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Conteúdo do serviço  

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro.  

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro.  

3) Quadro de distribuição com barramento trifásico, de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, para 18 

disjuntores DIN, 100 A. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de sobrepor para 

18 disjuntores, presente no projeto. 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Posiciona-se e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar prumo. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 

NBR 60898:2004– Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 

(IEC 60898:1995, MOD).  

 

101946 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do quadro. 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do quadro. 

3) Caixa de proteção para 1 medidor monofásico, em policarbonato (padrão da concessionaria local). 

4) Bucha de nylon sem a base, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça  

chata e fenda Philips: para fixação da caixa. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de quadros de medição geral de sobrepor, para 1 medidor, presentes no projeto de 

instalações elétricas. 

Procedimento executivo 

1) Os eletrodutos já devem estar instalados e então são encaixados no quadro de medição; 

2) Posicionar e fixar com parafusos o quadro na posição de instalação e verificar prumo. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 

NBR 60898:2004– Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 

(IEC 60898:1995, MOD).  

NBR 280:2011 – Condutores de cabos isolados; 

 

93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 

3) Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 2,5 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de  

fixação M5. 

4) Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6  até  32A.´ 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares tipo DIN– 10 A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 
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Procedimento executivo 

1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

3) Coloca se o terminal no pólo; 

4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 

NBR 60898:2004– Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 

(IEC 60898:1995, MOD).  

NBR 280:2011 – Condutores de cabos isolados; 

 

93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 

3) Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 4 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de 

fixação M5. 

4) Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 6  até  32A. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de disjuntores monopolares TIPO DIN, 20A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 

Procedimento executivo 

1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado;  

3) Coloca-se o terminal no pólo; 

4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 

NBR 60898:2004– Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 

(IEC 60898:1995, MOD).  

NBR 280:2011 – Condutores de cabos isolados; 

 

93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020  

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação do disjuntor. 

3) Terminal a compressão em cobre estanhado para cabo 10 mm², 1 furo e 1 compressão, para parafuso de 

fixação M6. 

4) Disjuntor tipo DIN/IEC, monopolar de 10 até 50A. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de disjuntores tripolares TIPO DIN, 40A presentes no projeto de instalações 

elétricas. 

Procedimento executivo 

1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

3) Coloca-se o terminal no pólo; 

4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 
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NBR 60898:2004– Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 

(IEC 60898:1995, MOD).  

NBR 280:2011 – Condutores de cabos isolados; 

 

COMP 022 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO 

AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

7996/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 

2) Servente com encargos complementares: auxiliar responsável pela instalação do disjuntor. 

3) Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 MA, corrente de 25 A, tipo AC. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de disjuntores bipolar DR 25A presentes no projeto de instalações elétricas. 

Procedimento executivo 

1) Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado; 

2) Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é desencaixado; 

3) Coloca-se o terminal no pólo; 

4) O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 

NBR 60898:2004– Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 

(IEC 60898:1995, MOD).  

NBR 280:2011 – Condutores de cabos isolados; 

 

COMP 023 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 385V 

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9042/ORSE)  

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do disjuntor. 

2) Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 385 V, corrente máxima de *40* ka (tipo ac) 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de dispositivos contra surto presentes no projeto de instalações elétricas. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2008 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança; 

NBR 60898:2004– Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares 

(IEC 60898:1995, MOD).  

NBR 280:2011 – Condutores de cabos isolados; 

 

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Eletrodutos corrugados em PVC, DN 25 MM (3/4”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

Critério de medição 

1) Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, PVC, com DN 25 mm (3/4”) presente no 

projeto para instalação em paredes. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

2) Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;  

3) Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 

não estão contemplados nesta composição);  

4) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 



 
 

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/QUADRA 

POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE – MODELO 2 

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

62 

 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

NBR 5624:2011– Eletroduto rígido de aço- carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT 

NBR 8133- NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 

- Requisitos de desempenho 

 

91856 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Eletrodutos corrugados em PVC, DN 32 MM (1”), instalados em circuitos terminais (do quadro de 

distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

Critério de medição 

1) Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto flexível, em PVC ou PEAD, com DN 32 mm (1”) 

presentes no projeto para instalação em paredes. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

2) Corta-se o comprimento necessário da bobina do eletroduto;  

3) Fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras (os esforços de fixação das abraçadeiras 

não estão contemplados nesta composição);  

4) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

NBR 5624:2011– Eletroduto rígido de aço- carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT 

NBR 8133- NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 

- Requisitos de desempenho 

 

91866 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Conteúdo do serviço  

1) Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação);  

2) Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 20 mm (1/2”) presentes 

no projeto para instalação em lajes.  

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

3) Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;  

4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;   

6) Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação 

auxiliar com arame recozido;  

7) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

NBR 5624:2011– Eletroduto rígido de aço- carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT 

NBR 8133- NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 

- Requisitos de desempenho 
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91867 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Conteúdo do serviço  

1) Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”) 

2) Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 25 mm (3/4”) presentes 

no projeto para instalação em lajes. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

3) Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;  

4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;   

6) Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação 

auxiliar com arame recozido;  

7) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

NBR 5624:2011– Eletroduto rígido de aço- carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT 

NBR 8133- NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 

- Requisitos de desempenho 

 

91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço  

1) Eletrodutos rígidos em PVC roscável, DN 32 MM (1”); 

2) Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar os comprimentos retilíneos de eletroduto rígido roscável, PVC, com DN 32 mm (1”) presentes 

no projeto para instalação em lajes. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido;  

3) Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto;  

4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda;  

5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;   

6) Coloca-se o eletroduto no local definido utilizando a armadura da laje como suporte para a fixação 

auxiliar com arame recozido;  

7) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

NBR 5624:2011– Eletroduto rígido de aço- carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca ABNT 

NBR 8133- NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 

- Requisitos de desempenho 

 

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto;  

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do eletroduto; 
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3) Eletroduto de PVC roscável de 50 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

3) Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

6) Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

7) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 14039:2005- Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. São Paulo, p.87, 2005.  

ABNT NBR 5410:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão.  São Paulo, p.209, 2008. 

 

93009 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação do eletroduto;  

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação do eletroduto; 

3) Eletroduto de PVC roscável de 60 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

3) Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na extremidade do eletroduto; 

4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

6) Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

7) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 14039:2005- Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. São Paulo, p.87, 2005.  

ABNT NBR 5410:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão.  São Paulo, p.209, 2008. 

 

95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões e conduletes;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões e conduletes;   

3) Condulete em PVC, tipo LB, para eletroduto com DN 25 (3/4"). 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de conduletes 3/4" em PVC, tipo LB, efetivamente instalada. 

Procedimento executivo 

1) Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado, faz-se a furação para encaixe das 

buchas;   

2) Fixa-se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas;    

3) As extremidades do condulete são deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto. 

Normas técnicas 

ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2008.  
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NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão- Requisitos de 

desempenho. Rio de Janeiro, 2020. 

 

98514 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões e conduletes;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões e conduletes;   

3) Condulete em PVC, tipo TB, para eletroduto com DN 25 (3/4"). 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de conduletes 3/4" em PVC, tipo TB, efetivamente instalada. 

Procedimento executivo 

1) Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado, faz-se a furação para encaixe das 

buchas;   

2) Fixa-se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas;    

3) As extremidades do condulete são deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto. 

Normas técnicas 

ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2008.  

NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão- Requisitos de 

desempenho. Rio de Janeiro, 2020. 

 

95817 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 

Conteúdo do serviço  

1) Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões e conduletes;   

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões e conduletes;  

3) Condulete em PVC, tipo X, para eletroduto com DN 25 (3/4");   

4) Bucha em nylon com parafuso cabeça chata, 4,2 x 45 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de conduletes 3/4" em PVC, tipo X, efetivamente instalada. 

Procedimento executivo 

1) Após a marcação do condulete, com nível, para deixá-lo alinhado, faz-se a furação para encaixe das 

buchas;   

2) Fixa-se o condulete através dos parafusos às buchas já instaladas;   

3) As extremidades do condulete são deixadas livres para posterior encaixe ao eletroduto. 

Normas técnicas 

ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2008.  

NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão- Requisitos de 

desempenho. Rio de Janeiro, 2020. 

 

COMP 024 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

08441/ORSE) 

Conteúdo do serviço  

1) Eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões e conduletes;  

2) Ajudante: auxilia o oficial na instalação do eletroduto, conexões e conduletes;   

3) Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e parafuso de fixação. 

Critério de medição 

1) Por unidade de abraçadeira metálica tipo D de ¾’’ instalada.  

Procedimento executivo 

1) Após finalização da etapa dos eletrodutos, fixa-se as abraçadeiras metálicas com os parafusos, nos locais 

onde se faz necessário a amarração dos eletrodutos.  
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Normas técnicas 

ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2008.  

NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão- Requisitos de 

desempenho. Rio de Janeiro, 2020. 

 

COMP 026 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

C0466/SEINFRA) 

Conteúdo do serviço  

1) Auxiliar de eletricista: oficial responsável pela instalação do eletroduto, conexões e conduletes;  

2) Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1’’ e parafuso de fixação. 

Critério de medição 

1) Por unidade de abraçadeira metálica tipo D de 1’’ instalada.  

Procedimento executivo 

1) Após finalização da etapa dos eletrodutos, fixa-se as abraçadeiras metálicas com os parafusos, nos locais 

onde se faz necessário a amarração dos eletrodutos.  

Normas técnicas 

ABNT. NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão. Rio de Janeiro, 2008.  

NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão- Requisitos de 

desempenho. Rio de Janeiro, 2020. 

 

COMP 050 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (BASEADO NA COMP 93018/SINAPI) 

Conteúdo do serviço  

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão; 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da conexão; 

3) Curva 135 graus em PVC rígido roscável de 50 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de conexão em PVC, conforme o projeto. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto; 

3) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 14039:2005- Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. São Paulo, p.87, 2005. 

ABNT NBR 5410:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão.  São Paulo, p.209, 2008. 

 

COMP 025 CURVA CURTA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 

(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COM BASE NO SERVIÇO 91887/SINAPI) 

Conteúdo do serviço  

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão; 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da conexão; 

3) Curva 90 graus, curta, de PVC rígido rosável, de 1/2", para eletroduto. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de conexão em PVC, conforme o projeto. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto; 

3) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 
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Normas técnicas 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho. 

ABNT NBR 5410:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão.  São Paulo, p.209, 2008. 

 

91887 CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2016 

Conteúdo do serviço 

1) Curva 90° em PVC, DN 20 MM (1/2”), instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos 

pontos de tomada ou pontos de iluminação). 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de peças em PVC roscável, com DN 20 MM (1/2”) efetivamente instalada em 

forros. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto;  

3) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

Normas técnicas 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho. 

ABNT NBR 5410:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão.  São Paulo, p.209, 2008. 

 

93018 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Conteúdo do serviço  

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão; 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da conexão; 

3) Curva 90 graus em PVC rígido roscável de 50 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de conexão em PVC, conforme o projeto. 

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto; 

3) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 14039:2005- Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. São Paulo, p.87, 2005. 

ABNT NBR 5410:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão.  São Paulo, p.209, 2008. 

 

91874 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Conteúdo do serviço 

1) Luva em PVC roscável, DN 20 MM (1/2”) para eletroduto, instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).  

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de peças em PVC roscável, com DN 20 efetivamente instalada em forros. 

Procedimento executivo  

1) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto;  

2) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança  
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NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho 

 

91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Conteúdo do serviço 

1) Luva em PVC roscável, DN 25 MM (3/4”) para eletroduto, instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).  

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de peças em PVC roscável, com DN 25 efetivamente instalada em forros. 

Procedimento executivo  

1) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto;  

2) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança  

NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho 

 

91876 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Luva em PVC roscável, DN 32 MM (1”) para eletroduto, instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).  

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de peças em PVC roscável, com DN 32 efetivamente instalada em forros. 

Procedimento executivo  

1) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto;  

2) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança  

NBR 15465:2008– Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho 

 

93013 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da conexão;  

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia o oficial na instalação da conexão; 

3) Luva em PVC rígido roscável de 50 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de conexão em PVC, conforme o projeto.  

Procedimento executivo 

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Encaixa-se a conexão à extremidade do eletroduto; 

3) Rosqueiam-se as peças até o completo encaixe. 
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Normas técnicas 

ABNT NBR 14039:2005- Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. São Paulo, p.87, 2005. 

ABNT NBR 5410:2008  - Instalações elétricas de baixa tensão.  São Paulo, p.209, 2008. 

 

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Conteúdo do serviço 

1) Caixa retangular em PVC, 4” x 2”. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de caixas baixas retangulares em PVC de 4” x 2” efetivamente instalada em 

alvenaria de vedação, alvenaria estrutural, Drywall e parede de concreto. 

Procedimento executivo 

1) Após a marcação da caixa, com nível para deixa-la alinhada, e a furação do local;  

2) Abre-se o orifício na caixa para passagem do eletroduto;  

3) Conecta-se o eletroduto à caixa;  

4) Faz-se o encaixe da peça no local definido.  

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Conteúdo do serviço 

1) Caixa retangular em PVC, 3” x 3”. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de caixas octogonais em PVC de 3” x 3” efetivamente instalada em lajes. 

Procedimento executivo 

1) Após a marcação da caixa, com nível para deixá-la alinhada;   

2) Faz-se a fixação da caixa na forma, antes da concretagem.  

Normas técnicas 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Cabo de cobre, 2,5 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de 

tomada ou pontos de iluminação);  

2) Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Critério de medição  

1) Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 2,5 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

Procedimento executivo  

1) Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

2) Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de 

fita guia;  

3) Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

4) Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 
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Normas técnicas 

NBR NM 247- 3:2002- Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 

V, inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227- 3, MOD). 

NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

 

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015  

Conteúdo do serviço 

1) Cabo de cobre, 4 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada 

ou pontos de iluminação);  

2) Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Critério de medição  

1) Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 4 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

Procedimento executivo  

1) Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

2) Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de 

fita guia;  

3) Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

4) Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

Normas técnicas 

NBR NM 247- 3:2002- Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 

V, inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227- 3, MOD). 

NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 

 

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Cabo de cobre, 6 mm², instalados em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada 

ou pontos de iluminação);  

2) Fita isolante adesiva, 19 mm x 5 m. 

Critério de medição  

1) Utilizar os comprimentos de cabos de cobre, com seção de 6 mm² efetivamente passados pelos 

eletrodutos instalados entre o(s) quadro(s) de distribuição e os circuitos terminais. 

Procedimento executivo  

1) Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;  

2) Faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilização de 

fita guia;  

3) Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem 

por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade;  

4) Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos 

para facilitar a futura ligação. 

Normas técnicas 

NBR NM 247- 3:2002- Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 

V, inclusive Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227- 3, MOD). 

NBR 280:2011 - Condutores de cabos isolados 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança 
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91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 20A, efetivamente instalada. 

Procedimento executivo  

1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às 

tomadas (módulo);  

2) Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Tomada de embutir, incluído suporte e placa, 20A/250V. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de tomadas médias, até 20A, efetivamente instalada. 

Procedimento executivo  

1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às 

tomadas (módulo);  

2) Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de interruptores simples, 10A/250V, efetivamente instalada. 

Procedimento executivo  

1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às 

tomadas (módulo);  

2) Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 



 
 

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/QUADRA 

POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE – MODELO 2 

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

72 

 

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

Conteúdo do serviço 

1) Interruptor simples, conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa, 10A/250V. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de conjuntos de interruptores simples e tomadas baixas, até 20A, efetivamente 

instalada. 

Procedimento executivo  

1) Utilizando os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos às 

tomadas (módulo);  

2) Em seguida, fixa-se o módulo ao suporte. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

COMP027 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E 

INTERRUPTORES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12984/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Servente com encargos complementares; 

2) Espelho / placa cega 4" x 2", para instalação de tomadas e interruptores; 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de placas. 

Procedimento executivo  

1) Fixa-se o módulo ao suporte. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. 

3) Luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, incluso reator e lâmpadas. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de luminária de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente de 36W, presente no projeto. 

Procedimento executivo  

1) Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica ao reator;  

2) Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 
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NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

COMP029 LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" 

COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W; 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101652/SINAPI) - 

CONFORME PROJETO 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da luminária. 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da luminária. 

3) Luminária fechada p/ iluminação pública, tipo abl 50/f ou equiv, p/ lâmpada a vapor de mercúrio 400w. 

4) Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m; 

5) Lâmpada de luz mista 500W, base E40 (220V) 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de luminária de alumínio, presente no projeto. 

Procedimento executivo  

1) Com a luminária já pronta, ligam-se os cabos da rede elétrica;  

2) Fixa-se a luminária ao teto através de parafusos. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 

Conteúdo do serviço 
1) Eletricista com encargos complementares; 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares; 

3) Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de 

cobre, sem conector; 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de haste de aterramento, presente no projeto. 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) O solo é molhado para facilitar a entrada da haste;  

3) A haste é posicionada e martelada no solo até alcançar a profundidade ideal; 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

COMP036 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 

TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9051/ORSE) 

Conteúdo do serviço 
1) Eletricista com encargos complementares 

2) Servente com encargos complementares; 

3) Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento 

(pára-raio); 
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Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de caixa de equalização, presente no projeto. 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Executar conforme o projeto; 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

 

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares; 

3) cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro; 

4) suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017  

Critério de medição  

1) Utilizar os comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 35 mm², medidos em projeto unifilar, 

instalados em trechos não enterrados. 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

2) Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

3) Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais; 

NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 2: Gerenciamento de risco; 

 

96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017Conteúdo do serviço 
1) Eletricista com encargos complementares 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares; 

3) cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro; 

4) suporte isolador para cordoalha de cobre - fornecimento e instalação. af_12/2017  

Critério de medição  

1) Utilizar os comprimentos retilíneos de cabos de cobre nu, seção de 50 mm², medidos em projeto unifilar, 

instalados em trechos não enterrados. 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação;  

2) Corta-se o comprimento necessário do rolo de cabo de cobre; 

3) Posiciona-se a cordoalha nos suportes isoladores previamente instalados. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 
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NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais; 

NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 2: Gerenciamento de risco; 

 

93008 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

Conteúdo do serviço 
1) Eletricista com encargos complementares 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares; 

3) Eletroduto de PVC roscável de 50 mm; 

Critério de medição  

1) Utilizar o comprimento de eletroduto PVC, conforme o projeto. 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

2) Corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; 

3) Encaixa-se a tarraxa, própria para criar a rosca, na  extremidade do eletroduto; 

4) Faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; 

5) Repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; 

6) Encaixa-se o eletroduto no local definido; 

7) As extremidades são deixadas livres para posterior conexão. 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais; 

NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 2: Gerenciamento de risco; 

 

COMP037 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,25 M. AF_12/2020 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 98111/SINAPI) 

Conteúdo do serviço 
1) Pedreiro com encargos complementares 

2) Servente de eletricista com encargos complementares; 

3) preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. 

af_08/2020; 

4) caixa de inspeção para aterramento ou outro uso, em pvc, dn = 250 x 250 mm; 

Critério de medição  

1) Utilizar conforme a unidade prevista em projeto. 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o local da instalação; 

2) Executar conforme o projeto; 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 
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NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais; 

NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 2: Gerenciamento de risco; 

 

COMP038 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

C2457/SEINFRA) 

Conteúdo do serviço 
1) Eletricista com encargos complementares 

2) Auxiliar de eletricista com encargos complementares; 

3) terminal metálico a pressão para 1 cabo de 35 mm2, com 1 furo de fixação; 

Critério de medição  

1) Utilizar conforme a quantidade prevista em projeto; 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

2) Executar conforme o projeto; 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais; 

NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 2: Gerenciamento de risco; 

 

COMP035 CONECTOR MINI-GAR (SPDA) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10694/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Eletricista com encargos complementares; 

2) conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (spda); 

Critério de medição  

1) Utilizar conforme a quantidade prevista em projeto; 

Procedimento executivo  

1) Verifica-se o trecho da instalação; 

2) Executar conforme o projeto; 

Normas técnicas 

NBR 14136:2012- Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada 

– Padronização; 

NBR 15465:2008- Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos 

de desempenho; 

NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão I - Proteção e segurança. 

NBR 5419-1:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 1: Princípios gerais; 

NBR 5419-2:2015 – Proteção contra descargas atmosféricas. Parte 2: Gerenciamento de risco; 

 

COMP 040 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 10759/ORSE) 

Conteúdo do serviço  

1) Pedreiros com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

3) Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm. 

Critério de medição 

1) Por área da peça a ser instalada (m2).  

Procedimento executivo 
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1) Marcar o ponto de perfuração da parede; 

2) Aplicar a massa; 

4) Encaixar a bancada na abertura da parede; 

5) Verificar o nível da bancada; 

6) Executar conforme projeto. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 9050:2015– Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamentos urbanos. 

ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio. 

 

COMP 039 BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 10759/ORSE) 

Conteúdo do serviço  

1) Pedreiros com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da peça;  

2) Servente com encargos complementares: responsável pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na 

instalação da peça; 

3) Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm. 

Critério de medição 

1) Por área da peça a ser instalada (m2).  

Procedimento executivo 

1) Marcar o ponto de perfuração da parede; 

2) Aplicar a massa; 

4) Encaixar a bancada na abertura da parede; 

5) Verificar o nível da bancada; 

6) Executar conforme projeto. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 9050:2015– Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamentos urbanos. 

ABNT NBR 16749:2019– Aparelhos sanitários- Misturadores- Requisitos e métodos de ensaio. 

 

COMP 047 ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ 

BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (BASEADO 

NA COMPOSIÇÃO 2419/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Aro p/cesta basquete standard d=45cm (cod.4001)  

2) Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", h=3,05m piso/aro, pintura 

sintética, fornecimento e instalação 

3) Rede para cesta basquete seda fio 3mm, medindo 45x45cm (cod.2019) 

4) Tabela para basquete oficial em chapa metálica medindo 1,80x1,05m (cod. 4006)  

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de conjunto de estruturas para tabela de basquete a ser instalado 

Procedimento executivo 

1) Locação da base do equipamento; 

2) Escavação da vala; 

3) Execução do lastro de brita; 

4) Chumbamento da estrutura para tabela de basquete na vala com concreto. 

Normas técnicas 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15925– Móveis Assentos plásticos para 

eventos esportivos. Rio de Janeiro, 2011.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16589-1 – Superfícies para áreas 

desportivas– Parte 1: Superfícies internas para uso multiesportivo– Especificação. Rio de Janeiro, 2017. 
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COMP 048 TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM 

REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) (BASEADA NA 

COMPOSIÇÃO 10069/ORSE) 

Conteúdo do serviço  

1) Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro 

em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm. 

Critério de medição 

1) Utilizar a quantidade de par de traves a ser instalada. 

Procedimento executivo 

1) Locação da base do equipamento; 

2) Executar conforme projeto. 

Normas técnicas 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15925– Móveis Assentos plásticos para 

eventos esportivos. Rio de Janeiro, 2011.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16589-1 – Superfícies para áreas 

desportivas– Parte 1: Superfícies internas para uso multiesportivo– Especificação. Rio de Janeiro, 2017. 

 

COMP 049 CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA VÔLEI, INCLUSIVE REDES 

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1351/SEINFRA) 

Conteúdo do serviço  

1) Conjunto para quadra de vôlei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = 255* cm, pintura em tinta 

esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro. 

Critério de medição  

1) Utilizar a quantidade de par de postes e rede a ser instalada. 

Procedimento executivo 

1) Locação da base do equipamento; 

2) Executar conforme projeto. 

Normas técnicas 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15925– Móveis Assentos plásticos para 

eventos esportivos. Rio de Janeiro, 2011.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16589-1 – Superfícies para áreas 

desportivas– Parte 1: Superfícies internas para uso multiesportivo– Especificação. Rio de Janeiro, 2017. 

 

COMP 041 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 8759/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Pedreiro com encargos complementares;  

2) Servente com encargos complementares;  

3) Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm; 

4) Corrimão em aço inox d = 1 ½’’, duplo, h = 90 cm. 

Critério de medição  

1) Utilizar o comprimento do corrimão instalado. 

Procedimento executivo 

1) Conferir medidas na obra;  

2) Fazer as marcações nas paredes/pisos e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha de nylon; 

3) Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto;  

4) Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas;  

5) Montar o corrimão sobre os suportes;  

6) As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e avançando 30 cm em 

relação ao início e ao término da escada ou da rampa. 
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Normas técnicas 

ABNT NBRASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS- ABNT. NBR 9050: 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS- ABNT. NBR 14718: Guarda- corpos para 

edificação. Rio de Janeiro, 2008. 

 

101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

Conteúdo do serviço 

1) Marmorista/graniteiro: responsável pela marcação, corte, assentamento e controle do peitoril de mármore 

ou granito; 

2) Servente: responsável por transportar os materiais, preparar argamassa e auxiliar o oficial em todas as 

tarefas; 

3) Peitoril em mármore, polido, branco comum, largura de 15cm, espessura de 2cm, com pingadeira, corte 

reto; 

4) Argamassa traço 1:6 com adição de plastificante, dado em volume de cimento e areia úmida: para 

aumentar a aderência ao substrato, preparo mecânico em betoneira de 400 litros. 

Critério de medição 

1) Utilizar o comprimento total do peitoril, inclusive avanços de 2 cm nas laterais. 

Procedimento executivo 

1) Cortar com serra circular parte das laterais para abrigar os avanços do peitoril; 

2) Limpar a superfície onde será assentada a peça, deixando-a livre de irregularidades, poeira ou outros 

materiais que dificultam a aderência da argamassa;  

3) Molhar toda a superfície utilizando broxa; 

4) Aplicar argamassa no substrato e na peça de mármore/granito e passar desempenadeira dentada;   

5) Assentar, primeiramente as peças das extremidades e conferir nível e prumo; 

6) Esticar a linha guia para assentamento das demais peças; 

7) Repetir o procedimento de assentamento das peças até completar o peitoril; 

8) Quando necessário, efetuar corte da peça com serra circular adequada para mármores e granitos;  

9) Conferir alinhamento e nível; 

10) Fazer o acabamento da parte inferior do peitoril; 

11) Proteger o peitoril com madeirite ou similar para não ser danificado durante a execução da fachada. 

Normas técnicas 

ABNT NBR 10821-1:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 1: Terminologia.  

ABNT NBR 10821-2:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 2: Requisitos e classificação.   

ABNT NBR 10821-3:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 3: Métodos de ensaio.  

ABNT NBR 10821-4:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 4: Requisitos adicionais de desempenho.  

ABNT NBR 10821-5:2017 – Esquadrias para edificações – Parte 5: Instalação e manutenção. 

 

102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼” ), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

Conteúdo do serviço  

1) Servente com encargos complementares; 

2) Serralheiro com encargos complementares; 

3) Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo 

mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021; 

4) Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m); 

5) Eletrodo revestido aws - e6013, diâmetro igual a 2,50 mm; 
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6) Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 1.1/4", e = *3,25* mm, peso *3,14* kg/m (nbr 

5580); 

7) Tubo aço galvanizado com costura, classe média, DN 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* kg/m (nbr 5580); 

8) Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 5 x 5 cm, h = 2 m. 

Critério de medição  

1) Por metro quadrado conforme o projeto (m2).  

Procedimento executivo 

1) Faz-se a escavação manual dos furos para receber os tubos;  

2) Encaixam-se os tubos e, em seguida, é feito o chumbamento com concreto;  

3) Posiciona-se a malha;  

4) Em seguida são colocados e parafusados os fixadores nos tubos. 

Normas técnicas 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16589-1 – Superfícies para áreas 

desportivas– Parte 1: Superfícies internas para uso multiesportivo– Especificação. Rio de Janeiro, 2017. 

 

COMP 046 PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE 

AÇO E TELA GALVANIZADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10000/ORSE) 

Conteúdo do serviço  

1) Servente com encargos complementares; 

2) Pedreiro com encargos complementares; 

3) Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico 

com betoneira 400 L; 

4) Portão em tela de aço galvanizado fio 12 bwg, malha 1", sem revestimento em pvc, soldadas em quadro 

de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo sch 40, dn4", inclusive ferrolho, dobradiças e 

batedor. 

Critério de medição 

1) Por metro quadrado conforme projeto (m2). 

Procedimento executivo 

1) Executar conforme projeto.  

 

COMP 042 LIMPEZA DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2450/ORSE) 

Conteúdo do serviço 

1) Servente com encargos complementares; 

2) Sabão em pó; 

3) Vassoura 40 cm com cabo. 

Critério de medição 

1) Utilizar área da obra a ser limpa.  

Procedimento executivo 

1) Lavar toda área com sabão em pó e vassoura. 

Normas técnicas 

NBR 15575:2013 – Edificações habitacionais: Desempenho • NBR 5674:2012- Manutenção de 

edificações- Requisitos para o sistema de gestão e manutenção 

 

COMP 043 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0.50 X 

0.70 M (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10360/ORSE) 

Conteúdo do serviço  

1) Servente com encargos complementares; 

2) Pedreiro com encargos complementares; 

3) Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 400 L; 

4) Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m. 

Critério de medição 

1) Por unidade de placa a ser instalada (und).  
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Procedimento executivo 

1) Executar conforme projeto. 
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Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 



1,3053

BDI 30,53% 1,3

PRÉ-OBRA ID: 3123322

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 63.316,74R$                     82.645,51R$                          

1.1 Composição COMP 001 M2 10,00 R$ 422,99 552,13R$            4.229,90R$                        5.521,30R$                            

1.2 SINAPI 98458 M2 66,00 R$ 133,56 174,34R$            8.814,96R$                        11.506,44R$                          

1.3 Composição COMP 002 UND 1,00 R$ 2.183,50 2.850,12R$        2.183,50R$                        2.850,12R$                            

1.4 Composição COMP 003 UND 1,00 R$ 2.383,96 3.111,78R$        2.383,96R$                        3.111,78R$                            

1.5 SINAPI 93212 UND 2,52 R$ 965,80 1.260,66R$        2.433,82R$                        3.176,86R$                            

1.6 SINAPI 93207 M2 20,00 R$ 1.040,36 1.357,98R$        20.807,20R$                      27.159,60R$                          

1.8 SINAPI 93584 M2 20,00 R$ 840,47 1.097,07R$        16.809,40R$                      21.941,40R$                          

1.9 Composição COMP 004 M2 810,03 R$ 6,56 8,56R$                5.313,80R$                        6.933,86R$                            

1.10 SINAPI 98525 M2 945,00 R$ 0,36 0,47R$                340,20R$                           444,15R$                                

2 MOVIMENTO DE TERRA 6.012,18R$                        7.847,85R$                            

2.1 FUNDAÇÕES 4.758,43R$                        6.211,36R$                            

2.1.1 SINAPI 94319 M3 13,20 R$ 75,21 98,17R$              992,77R$                           1.295,84R$                            

2.1.2 SINAPI 93358 M3 41,08 R$ 69,46 90,67R$              2.853,42R$                        3.724,72R$                            

2.1.3 SINAPI 101617 M2 50,00 R$ 2,49 3,25R$                124,50R$                           162,50R$                                

2.1.4 SINAPI 93382 M3 26,64 R$ 29,57 38,60R$              787,74R$                           1.028,30R$                            

2.2 ARQUIBANCADAS 1.253,75R$                        1.636,49R$                            

2.2.1 SINAPI 94319 M3 16,67 R$ 75,21 98,17R$              1.253,75R$                        1.636,49R$                            

3 FUNDAÇÕES 51.155,80R$                     66.773,28R$                          

3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 22.930,12R$                     29.930,25R$                          

3.1.1 SINAPI 96619 M2 16,18 R$ 30,56 39,89R$              494,46R$                           645,42R$                                

3.1.2 SINAPI 96535 M2 68,15 R$ 133,82 174,68R$            9.119,83R$                        11.904,44R$                          

3.1.3 SINAPI 92916 KG 126,45 R$ 17,69 23,09R$              2.236,90R$                        2.919,73R$                            

3.1.4 SINAPI 92919 KG 149,82 R$ 15,01 19,59R$              2.248,80R$                        2.934,97R$                            

3.1.5 SINAPI 92915 KG 73,64 R$ 18,42 24,04R$              1.356,45R$                        1.770,31R$                            

3.1.6 Composição COMP 053 M3 6,56 R$ 1.139,28 1.487,10R$        7.473,68R$                        9.755,38R$                            

3.2 CONCRETO ARMADO  - VIGAS BALDRAMES 28.225,68R$                     36.843,03R$                          

3.2.1 SINAPI 95241 M2 33,82 R$ 29,56 38,58R$              999,72R$                           1.304,78R$                            

3.2.2 SINAPI 94962 M3 4,07 R$ 401,07 523,52R$            1.632,35R$                        2.130,73R$                            

3.2.3 SINAPI 96536 M2 134,40 R$ 69,80 91,11R$              9.381,12R$                        12.245,18R$                          

3.2.4 SINAPI 92917 KG 245,27 R$ 16,76 21,88R$              4.110,73R$                        5.366,51R$                            

3.2.5 SINAPI 92915 KG 169,82 R$ 18,42 24,04R$              3.128,08R$                        4.082,47R$                            

3.2.6 Composição COMP 054 M3 7,92 R$ 1.133,04 1.478,96R$        8.973,68R$                        11.713,36R$                          

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1622/SEINFRA)

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 

MEDIDOR E ATERRAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09416/ORSE)

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 7CM, COM IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES

ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE ALVENARIAS)

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø6,3 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

96558/SINAPI)

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

QUANTIDADE

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

ITENS FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE 

BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO

LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DO GABARITO) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04177/ORSE)

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL

ATERRO MECANIZADO EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILOSO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M²

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96557/SINAPI)

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

 TOTAL COM BDI 

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM

UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE
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1,3053

BDI 30,53% 1,3

PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

QUANTIDADE

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

ITENS FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE  TOTAL COM BDI UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE

4 SUPERESTRUTURA 415.663,48R$                   542.621,74R$                        

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 4.473,11R$                        5.839,18R$                            

4.1.1 SINAPI 92443 M2 28,39 R$ 41,86 54,64R$              1.188,41R$                        1.551,23R$                            

4.1.2 SINAPI 92762 KG 76,36 R$ 14,20 18,54R$              1.084,31R$                        1.415,71R$                            

4.1.3 SINAPI 92759 KG 37,00 R$ 16,24 21,20R$              600,88R$                           784,40R$                                

4.1.4 Composição COMP 051 M3 1,45 R$ 1.103,11 1.439,89R$        1.599,51R$                        2.087,84R$                            

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES 9.073,69R$                        11.844,28R$                          

4.2.1 SINAPI 92479 M2 47,69 R$ 75,64 98,73R$              3.607,27R$                        4.708,43R$                            

4.2.2 SINAPI 92761 KG 89,09 R$ 15,61 20,38R$              1.390,69R$                        1.815,65R$                            

4.2.3 SINAPI 92762 KG 9,27 R$ 14,20 18,54R$              131,63R$                           171,87R$                                

4.2.4 SINAPI 92759 KG 56,73 R$ 16,24 21,20R$              921,30R$                           1.202,68R$                            

4.2.5 Composição COMP 052 M3 2,74 R$ 1.103,21 1.440,02R$        3.022,80R$                        3.945,65R$                            

4.3 CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA 711,29R$                           928,51R$                                

4.3.1 SINAPI 92443 M2 4,68 R$ 41,86 54,64R$              195,90R$                           255,72R$                                

4.3.2 SINAPI 92762 KG 14,23 R$ 14,20 18,54R$              202,07R$                           263,82R$                                

4.3.3 SINAPI 92759 KG 3,67 R$ 16,24 21,20R$              59,60R$                              77,80R$                                  

4.3.4 Composição COMP 051 M3 0,23 R$ 1.103,11 1.439,89R$        253,72R$                           331,17R$                                

4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA 2.713,15R$                        3.541,59R$                            

4.4.1 SINAPI 92479 M2 14,27 R$ 75,64 98,73R$              1.079,38R$                        1.408,88R$                            

4.4.2 SINAPI 92761 KG 29,90 R$ 15,61 20,38R$              466,74R$                           609,36R$                                

4.4.3 SINAPI 92759 KG 13,44 R$ 16,24 21,20R$              218,27R$                           284,93R$                                

4.4.4 Composição COMP 052 M3 0,86 R$ 1.103,21 1.440,02R$        948,76R$                           1.238,42R$                            

4.5 CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA 111.737,43R$                   145.852,44R$                        

4.5.1 SINAPI 92526 M2 10,80 R$ 41,02 53,54R$              443,02R$                           578,23R$                                

4.5.2 SINAPI 96622 M3 37,25 R$ 225,02 293,72R$            8.382,00R$                        10.941,07R$                          

4.5.3 SINAPI 97087 M2 745,00 R$ 3,72 4,86R$                2.771,40R$                        3.620,70R$                            

4.5.4 SINAPI 97088 M2 745,00 R$ 17,99 23,48R$              13.402,55R$                      17.492,60R$                          

4.5.5 Composição COMP 006 KG 643,46 R$ 22,69 29,62R$              14.600,11R$                      19.059,29R$                          

4.5.6 Composição COMP 055 M2 745,00 R$ 96,83 126,39R$            72.138,35R$                      94.160,55R$                          

4.6 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS 11.932,02R$                     15.574,27R$                          

4.6.1 SINAPI 92526 M2 20,04 R$ 41,02 53,54R$              822,04R$                           1.072,94R$                            

4.6.2 SINAPI 97088 M2 228,16 R$ 17,99 23,48R$              4.104,60R$                        5.357,20R$                            

4.6.3 Composição COMP 052 M3 6,35 R$ 1.103,21 1.440,02R$        7.005,38R$                        9.144,13R$                            

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI)

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI)

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, Ø4,2 MM, MALHA 15X15CM

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

103672/SINAPI)

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

103672/SINAPI)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI)

LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM

LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DE QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101747/SINAPI)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, Ø4,2 MM, MALHA 15X15CM

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (BASEADO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

2 DE 8
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BDI 30,53% 1,3

PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

QUANTIDADE

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

ITENS FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE  TOTAL COM BDI UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE

4.7 CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES 6.759,94R$                        8.823,76R$                            

4.7.1 SINAPI 92443 M2 47,12 R$ 41,86 54,64R$              1.972,44R$                        2.574,64R$                            

4.7.2 Composição COMP 051 M3 4,34 R$ 1.103,11 1.439,89R$        4.787,50R$                        6.249,12R$                            

4.8 CONCRETO ARMADO - VERGA E CONTRAVERGAS 904,69R$                           1.180,78R$                            

4.8.1 SINAPI 93184 M 25,90 R$ 34,93 45,59R$              904,69R$                           1.180,78R$                            

4.9 ESTRUTURA METÁLICA 267.358,16R$                   349.036,93R$                        

4.9.1 SINAPI 100773 KG 11.245,00 R$ 21,93 28,63R$              246.602,85R$                   321.944,35R$                        

4.9.2 Composição COMP 017 M2 206,40 R$ 29,46 38,45R$              6.080,54R$                        7.936,08R$                            

4.9.3 SINAPI 100775 KG 891,00 R$ 16,47 21,50R$              14.674,77R$                      19.156,50R$                          

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 26.365,18R$                     34.414,49R$                          

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 17.846,16R$                     23.294,50R$                          

5.1.1 SINAPI 103322 M2 177,58 R$ 45,86 59,86R$              8.143,82R$                        10.629,94R$                          

5.1.2 SINAPI 93202 M 65,12 R$ 21,32 27,83R$              1.388,36R$                        1.812,29R$                            

5.1.3 Composição COMP 005 M2 14,40 R$ 577,36 753,63R$            8.313,98R$                        10.852,27R$                          

5.2 ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS 8.519,02R$                        11.119,99R$                          

5.2.1 SINAPI 103326 M2 114,58 R$ 74,35 97,05R$              8.519,02R$                        11.119,99R$                          

6 ESQUADRIAS 14.606,04R$                     21.682,80R$                          

6.1 PORTAS DE MADEIRA 7.375,32R$                        9.627,00R$                            

6.1.1 SINAPI 90843 UND 3,00 R$ 1.096,88 1.431,76R$        3.290,64R$                        4.295,28R$                            

6.1.2 Composição COMP 007 UND 4,00 R$ 625,46 816,41R$            2.501,84R$                        3.265,64R$                            

6.1.3 Composição COMP 008 UND 2,00 R$ 791,42 1.033,04R$        1.582,84R$                        2.066,08R$                            

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS 1.112,06R$                        1.451,59R$                            

6.2.1 SINAPI 100866 UND 2,00 R$ 315,03 411,21R$            630,06R$                           822,42R$                                

6.2.2 Composição COMP 044 M2 0,96 R$ 54,21 70,76R$              52,04R$                              67,93R$                                  

6.2.3 SINAPI 100705 UND 6,00 R$ 71,66 93,54R$              429,96R$                           561,24R$                                

6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO 4.792,47R$                        8.873,13R$                            

6.3.1 SINAPI 94559 M2 0,50 R$ 785,65 1.025,51R$        392,83R$                           512,76R$                                

PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E 

FECHADURAS

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 

(CIMENTO E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE INTERNA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

103672/SINAPI)

BARRA DE APOIO 60 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM3

CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,40M X 0,4M, E=1MM PARA PORTA PM1

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

PM2- PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO

VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10CM

ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS E TRAVAMENTOS

LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1600/SEINFRA)

ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAS DO VESTIÁRIO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X19), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO, CAL E AREIA)

DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

4458/ORSE)
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1,3053

BDI 30,53% 1,3

PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

QUANTIDADE

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

ITENS FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE  TOTAL COM BDI UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE

6.3.2 SINAPI 94559 M2 5,60 R$ 785,65 1.025,51R$        4.399,64R$                        5.742,86R$                            

6.3.3 SINAPI 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR OU SIMILAR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 0,50 R$ 328,74 429,10R$            164,37R$                           214,55R$                                

6.3.4 SINAPI 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR OU SIMILAR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 5,60 R$ 328,74 429,10R$            1.840,94R$                        2.402,96R$                            

6.4 VIDROS 1.326,19R$                        1.731,08R$                            

6.4.1 Composição COMP 011 M2 2,70 R$ 491,18 641,14R$            1.326,19R$                        1.731,08R$                            

7 SISTEMAS DE COBERTURA 162.671,41R$                   212.338,32R$                        

7.1 Composição COMP 012 M2 819,82 R$ 104,38 136,25R$            85.572,81R$                      111.700,48R$                        

7.2 Composição COMP 012 M2 165,00 R$ 104,38 136,25R$            17.222,70R$                      22.481,25R$                          

7.3 Composição COMP 012 M2 208,32 R$ 104,38 136,25R$            21.744,44R$                      28.383,60R$                          

7.4 Composição COMP 012 M2 145,78 R$ 104,38 136,25R$            15.216,52R$                      19.862,53R$                          

7.5 SINAPI 94449 M2 78,66 R$ 78,72 102,75R$            6.192,12R$                        8.082,32R$                            

7.6 SINAPI 94231 M 31,68 R$ 47,27 61,70R$              1.497,51R$                        1.954,66R$                            

7.7 SINAPI 94227 M 16,80 R$ 57,57 75,15R$              967,18R$                           1.262,52R$                            

7.8 SINAPI 94228 M 64,00 R$ 78,13 101,98R$            5.000,32R$                        6.526,72R$                            

7.9 Composição COMP 013 M 33,60 R$ 275,53 359,65R$            9.257,81R$                        12.084,24R$                          

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 7.480,17R$                        9.762,91R$                            

8.1 SINAPI 98557 M2 202,55 R$ 36,93 48,20R$              7.480,17R$                        9.762,91R$                            

9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 27.217,35R$                     35.527,35R$                          

9.1 REVESTIMENTO INTERNO 12.912,53R$                     16.855,44R$                          

9.1.1 SINAPI 87878 M2 197,74 R$ 4,02 5,25R$                794,91R$                           1.038,14R$                            

9.1.2 SINAPI 87535 M2 197,74 R$ 24,89 32,49R$              4.921,75R$                        6.424,57R$                            

9.1.3 SINAPI 87543 M2 33,98 R$ 21,44 27,99R$              728,53R$                           951,10R$                                

9.1.4 Composição COMP 016 M2 99,36 R$ 65,09 84,96R$              6.467,34R$                        8.441,63R$                            

9.2 REVESTIMENTO EXTERNO 9.222,68R$                        12.038,35R$                          

9.2.1 SINAPI 87905 M2 243,15 R$ 6,45 8,42R$                1.568,32R$                        2.047,32R$                            

9.2.2 SINAPI 87792 M2 243,15 R$ 31,48 41,09R$              7.654,36R$                        9.991,03R$                            

9.3 REVESTIMENTO TETO 5.082,14R$                        6.633,56R$                            

9.3.1 SINAPI 96116 M2 56,15 R$ 90,51 118,14R$            5.082,14R$                        6.633,56R$                            

10 SISTEMAS DE PISOS 6.986,03R$                        9.119,20R$                            

10.1 SINAPI 87630 M2 58,15 R$ 35,00 45,69R$              2.035,25R$                        2.656,87R$                            

10.2 Composição COMP 045 M2 58,15 R$ 58,89 76,87R$              3.424,45R$                        4.469,99R$                            

TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA VESTIÁRIO

CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA QUADRA

CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PINGADEIRA DE CONCRETO) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE)

CHAPISCO EM PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

RUFO METÁLICO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CHAPISCO EM PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

EMBOÇO DE PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2MM

REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30X40CM - INCLUSIVE REJUNTE - APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 87273/SINAPI)

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM 

ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM 

ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM 

ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM 

ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

ESPELHOCRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE)

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO 

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 CM X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10991/ORSE) - CONFORME 

PROJETO

MASSA ÚNICA OU EMBOÇO PARA FACHADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM

FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
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PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

QUANTIDADE

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

ITENS FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE  TOTAL COM BDI UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE

10.3 SINAPI 98689 M 0,86 R$ 94,79 123,73R$            81,52R$                              106,41R$                                

10.4 SINAPI 94963 M3 1,82 R$ 441,31 576,04R$            803,18R$                           1.048,39R$                            

10.5 Composição COMP 018 M2 5,85 R$ 109,68 143,17R$            641,63R$                           837,54R$                                

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 46.404,35R$                     60.575,34R$                          

11.1 Composição COMP 032 M2 47,12 R$ 51,68 67,46R$              2.435,16R$                        3.178,72R$                            

11.2 SINAPI 100742 M2 301,08 R$ 19,97 26,07R$              6.012,57R$                        7.849,16R$                            

11.3 SINAPI 100758 M2 301,08 R$ 39,95 52,15R$              12.028,15R$                      15.701,32R$                          

11.4 SINAPI 100722 M2 984,82 R$ 19,48 25,43R$              19.184,29R$                      25.043,97R$                          

11.5 SINAPI 102504 M 275,60 R$ 7,61 9,93R$                2.097,32R$                        2.736,71R$                            

11.6 SINAPI 88495 M2 68,76 R$ 8,87 11,58R$              609,90R$                           796,24R$                                

11.7 SINAPI 88489 M2 68,76 R$ 10,30 13,44R$              708,23R$                           924,13R$                                

11.8 SINAPI 88485 M2 243,15 R$ 2,11 2,75R$                513,05R$                           668,66R$                                

11.9 SINAPI 88423 M2 243,15 R$ 11,58 15,12R$              2.815,68R$                        3.676,43R$                            

12 INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA 5.900,63R$                        7.702,45R$                            

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R$ 1.890,09 R$ 2.467,40

12.1.1 SINAPI 89446 M 38,90 R$ 5,52 7,21R$                214,73R$                           280,47R$                                

12.1.2 SINAPI 89449 M 35,76 R$ 19,18 25,04R$              685,88R$                           895,43R$                                

12.1.3 SINAPI 89504 UND 4,00 R$ 17,13 22,36R$              68,52R$                              89,44R$                                  

12.1.4 SINAPI 89489 UND 22,00 R$ 6,75 8,81R$                148,50R$                           193,82R$                                

12.1.5 SINAPI 89503 UND 8,00 R$ 21,31 27,82R$              170,48R$                           222,56R$                                

12.1.6 SINAPI 90373 UND 18,00 R$ 11,48 14,98R$              206,64R$                           269,64R$                                

12.1.7 SINAPI 89617 UND 10,00 R$ 6,07 7,92R$                60,70R$                              79,20R$                                  

12.1.8 SINAPI 89625 UND 8,00 R$ 20,22 26,39R$              161,76R$                           211,12R$                                

12.1.9 SINAPI 89627 UND 6,00 R$ 18,40 24,02R$              110,40R$                           144,12R$                                

12.1.10 SINAPI 89528 UND 8,00 R$ 3,49 4,56R$                27,92R$                              36,48R$                                  

12.1.11 SINAPI 103966 UND 4,00 R$ 8,64 11,28R$              34,56R$                              45,12R$                                  

12.2 REGISTROS E OUTROSS R$ 4.010,54 R$ 5.235,05

12.2.1 SINAPI 94495 UND 6,00 R$ 49,72 64,90R$              298,32R$                           389,40R$                                

12.2.2 SINAPI 94498 UND 4,00 R$ 118,49 154,66R$            473,96R$                           618,64R$                                

12.2.3 SINAPI 89985 UND 8,00 R$ 72,54 94,69R$              580,32R$                           757,52R$                                

12.2.4 SINAPI 89383 UND 8,00 R$ 5,20 6,79R$                41,60R$                              54,32R$                                  

12.2.5 SINAPI 89553 UND 12,00 R$ 4,91 6,41R$                58,92R$                              76,92R$                                  

12.2.6 SINAPI 89610 UND 8,00 R$ 18,34 23,94R$              146,72R$                           191,52R$                                

12.2.7 Composição COMP 014 UND 4,00 R$ 58,00 75,71R$              232,00R$                           302,84R$                                

12.2.8 SINAPI 86884 UND 10,00 R$ 9,03 11,79R$              90,30R$                              117,90R$                                

12.2.9 Composição COMP 015 UND 1,00 R$ 2.088,40 2.725,99R$        2.088,40R$                        2.725,99R$                            

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5.640,32R$                        7.362,15R$                            

13.1 SINAPI 89711 M 24,68 R$ 18,32 23,91R$              452,14R$                           590,10R$                                

13.2 SINAPI 89712 M 9,50 R$ 24,23 31,63R$              230,19R$                           300,49R$                                

13.3 SINAPI 89714 M 28,58 R$ 33,71 44,00R$              963,43R$                           1.257,52R$                            

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø40MM

RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE)

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, ESPESSURA 2CM

PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA (GRAFIATO)

CURVA PVC 45º SOLDÁVEL Ø50MM

CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø25MM

CUVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø50MM

PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS

PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS

PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA

EMASSAMENTO COM LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA PVA

FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA GRAFIATO

PINTURA PVA, 2 DEMÃOS

PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø25MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø50MM

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø25MM X 3/4'' COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø32MM X 1'' COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO

JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2''

TE PVC SOLDÁVEL 25MM

TE PVC SOLDÁVEL 50MM

TE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 25MM 

LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4''

BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 25MM

REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1''

REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø2''

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO,  CAPACIDADE 3.000 LITROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102609/SINAPI)

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø60MM X 2'' COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL LONGO Ø60MM X 2" COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01052/ORSE)

ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2'' X 30CM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø50MM

TUDO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø100MM

PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 79460/SINAPI)

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø3/4''
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PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

QUANTIDADE

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

ITENS FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE  TOTAL COM BDI UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE

13.4 SINAPI 89728 UND 6,00 R$ 11,66 15,22R$              69,96R$                              91,32R$                                  

13.5 SINAPI 89811 UND 18,00 R$ 43,41 56,66R$              781,38R$                           1.019,88R$                            

13.6 SINAPI 89726 UND 5,00 R$ 8,67 11,32R$              43,35R$                              56,60R$                                  

13.7 SINAPI 89724 UND 10,00 R$ 8,41 10,98R$              84,10R$                              109,80R$                                

13.8 SINAPI 89783 UND 6,00 R$ 12,54 16,37R$              75,24R$                              98,22R$                                  

13.9 SINAPI 89709 UND 8,00 R$ 19,79 25,83R$              158,32R$                           206,64R$                                

13.10 SINAPI 104328 UND 6,00 R$ 68,21 89,03R$              409,26R$                           534,18R$                                

13.11 Composição COMP 021 UND 5,00 R$ 474,59 619,48R$            2.372,95R$                        3.097,40R$                            

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.565,10R$                        9.874,46R$                            

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R$ 3.255,26 R$ 4.248,90

14.1.1 SINAPI 89848 M 104,40 R$ 26,24 34,25R$              2.739,46R$                        3.575,70R$                            

14.1.2 SINAPI 89744 UND 20,00 R$ 25,79 33,66R$              515,80R$                           673,20R$                                

14.2 ACESSÓRIOS R$ 4.309,84 R$ 5.625,56

14.2.1 Composição COMP 020 UND 12,00 R$ 42,76 55,81R$              513,12R$                           669,72R$                                

14.2.2 Composição COMP 021 UND 8,00 R$ 474,59 619,48R$            3.796,72R$                        4.955,84R$                            

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 12.701,19R$                     16.578,90R$                          

15.1 SINAPI 95470 UND 6,00 R$ 290,16 378,75R$            1.740,96R$                        2.272,50R$                            

15.2 SINAPI 100849 UND 6,00 R$ 38,23 49,90R$              229,38R$                           299,40R$                                

15.3 SINAPI 99635 UND 6,00 R$ 259,29 338,45R$            1.555,74R$                        2.030,70R$                            

15.4 SINAPI 86901 UND 6,00 R$ 138,31 180,54R$            829,86R$                           1.083,24R$                            

15.5 SINAPI 86904 UND 2,00 R$ 139,01 181,45R$            278,02R$                           362,90R$                                

15.6 Composição COMP 031 UND 2,00 R$ 107,85 140,78R$            215,70R$                           281,56R$                                

15.7 SINAPI 86906 UND 8,00 R$ 58,39 76,22R$              467,12R$                           609,76R$                                

15.8 SINAPI 86914 UND 1,00 R$ 76,73 100,16R$            76,73R$                              100,16R$                                

15.9 SINAPI 100860 UND 8,00 R$ 83,20 108,60R$            665,60R$                           868,80R$                                

15.10 SINAPI 95544 UND 6,00 R$ 33,28 43,44R$              199,68R$                           260,64R$                                

15.11 SINAPI 95543 UND 4,00 R$ 46,10 60,17R$              184,40R$                           240,68R$                                

15.12 Composição COMP 030 UND 2,00 R$ 70,73 92,32R$              141,46R$                           184,64R$                                

15.13 SINAPI 95547 UND 6,00 R$ 73,10 95,42R$              438,60R$                           572,52R$                                

15.14 SINAPI 100875 UND 2,00 R$ 1.120,90 1.463,11R$        2.241,80R$                        2.926,22R$                            

15.15 SINAPI 100868 UND 6,00 R$ 349,05 455,61R$            2.094,30R$                        2.733,66R$                            

15.16 SINAPI 100867 UND 4,00 R$ 335,46 437,88R$            1.341,84R$                        1.751,52R$                            

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 734,52R$                           958,78R$                                

16.1 SINAPI 101909 UND 2,00 R$ 246,99 322,40R$            493,98R$                           644,80R$                                

16.2 SINAPI 97599 UND 2,00 R$ 26,59 34,71R$              53,18R$                              69,42R$                                  

16.3 Composição COMP 034 M2 2,00 R$ 13,18 17,20R$              26,36R$                              34,40R$                                  

16.4 Composição COMP 033 UND 4,00 R$ 40,25 52,54R$              161,00R$                           210,16R$                                

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA OU EQUIVALENTE

CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0609/SEINFRA)

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE)

JOELHO 90º - Ø100MM

BARRA DE APOIO 70 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08211/ORSE)

BARRA DE APOIO 80CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE

TUBO DE PVC Ø100MM

PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE

DISPENSER TOALHA, MOLHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DINSPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

JOELHO PVC 90º COM ANEL 40MM X 1/2''

JUNÇÃO PVC SIMPLES 40MM, SOLDÁVEL

CURVA CURTA PVC 90º Ø40MM

CURVA CURTA PVC 90º Ø100MM

JOELHO PVC 45º Ø40MM

BANCO ARTICULADO PARA BANHO

DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12511/ORSE)

RALO SIFONADO PVC SOLDÁVEL, 100X40MM

CAIXA SIFONADA 150X150X50MM

CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0609/SEINFRA)

CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE

EXTINTOR PQS - 6KG

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H

MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102491/SINAPI)

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM INSCRIÇÃO DIVERSA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12888/ORSE) 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇAS BRANCA

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS

VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO
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PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS
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OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN
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DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE  TOTAL COM BDI UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 19.248,56R$                     25.125,26R$                          

17.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2.917,20R$                        3.807,87R$                            

17.1.1 SINAPI 101883 UND 1,00 R$ 499,68 652,23R$            499,68R$                           652,23R$                                

17.1.2 SINAPI 101938 UND 1,00 R$ 98,12 128,08R$            98,12R$                              128,08R$                                

17.1.3 SINAPI 93653 UND 7,00 R$ 10,90 14,23R$              76,30R$                              99,61R$                                  

17.1.4 SINAPI 93655 UND 8,00 R$ 12,51 16,33R$              100,08R$                           130,64R$                                

17.1.5 SINAPI 93672 UND 2,00 R$ 81,65 106,58R$            163,30R$                           213,16R$                                

17.1.6 Composição COMP 022 UND 9,00 R$ 155,48 202,95R$            1.399,32R$                        1.826,55R$                            

17.1.7 Composição COMP 023 UND 4,00 R$ 145,10 189,40R$            580,40R$                           757,60R$                                

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 3.738,44R$                        4.879,31R$                            

17.2.1 SINAPI 91854 M 19,80 R$ 8,40 10,96R$              166,32R$                           217,01R$                                

17.2.2 SINAPI 91856 M 21,69 R$ 10,82 14,12R$              234,69R$                           306,26R$                                

17.2.3 SINAPI 91866 M 5,00 R$ 7,05 9,20R$                35,25R$                              46,00R$                                  

17.2.4 SINAPI 91867 M 113,35 R$ 8,61 11,24R$              975,94R$                           1.274,05R$                            

17.2.5 SINAPI 91868 M 17,54 R$ 12,00 15,66R$              210,48R$                           274,68R$                                

17.2.6 SINAPI 93008 M 7,02 R$ 15,16 19,79R$              106,42R$                           138,93R$                                

17.2.7 SINAPI 93009 M 23,10 R$ 22,43 29,28R$              518,13R$                           676,37R$                                

17.2.8 SINAPI 95811 UND 5,00 R$ 13,68 17,86R$              68,40R$                              89,30R$                                  

17.2.9 SINAPI 95814 UND 10,00 R$ 16,65 21,73R$              166,50R$                           217,30R$                                

17.2.10 SINAPI 95817 UND 5,00 R$ 28,24 36,86R$              141,20R$                           184,30R$                                

17.2.11 Composição COMP 024 UND 75,00 R$ 6,50 8,48R$                487,50R$                           636,00R$                                

17.2.12 Composição COMP 026 UND 16,00 R$ 8,59 11,21R$              137,44R$                           179,36R$                                

17.2.13 Composição COMP 050 UND 2,00 R$ 18,10 23,63R$              36,20R$                              47,26R$                                  

17.2.14 Composição COMP 025 UND 1,00 R$ 6,71 8,76R$                6,71R$                                8,76R$                                    

17.2.15 SINAPI 91887 UND 1,00 R$ 7,10 9,27R$                7,10R$                                9,27R$                                    

17.2.16 SINAPI 93018 UND 2,00 R$ 18,09 23,61R$              36,18R$                              47,22R$                                  

17.2.17 SINAPI 91874 UND 2,00 R$ 4,09 5,34R$                8,18R$                                10,68R$                                  

17.2.18 SINAPI 91875 UND 18,00 R$ 5,35 6,98R$                96,30R$                              125,64R$                                

17.2.19 SINAPI 91876 UND 4,00 R$ 7,04 9,19R$                28,16R$                              36,76R$                                  

17.2.20 SINAPI 93013 UND 5,00 R$ 11,91 15,55R$              59,55R$                              77,75R$                                  

17.2.21 SINAPI 91941 UND 16,00 R$ 8,27 10,79R$              132,32R$                           172,64R$                                

17.2.22 SINAPI 91937 UND 9,00 R$ 8,83 11,53R$              79,47R$                              103,77R$                                

17.3 CABOS E FIOS CONDUTORES 4.196,01R$                        5.477,52R$                            

17.3.1 SINAPI 91926 M 519,26 R$ 4,13 5,39R$                2.144,54R$                        2.798,81R$                            

17.3.2 SINAPI 91928 M 179,61 R$ 6,44 8,41R$                1.156,69R$                        1.510,52R$                            

17.3.3 SINAPI 91930 M 99,42 R$ 9,00 11,75R$              894,78R$                           1.168,19R$                            

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø25MM

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 18 DISJUNTORES

QUADRO DE MEDIÇÃO

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0466/SEINFRA)

LUVA PVC ROSCA 3/4''

LUVA PVC ROSCA 1''

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COM BASE NO SERVIÇO 91887/SINAPI)

CURVA 90º PVC CURTA ROSCA 1/2''

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø50MM (1.1/2'')

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø60MM (2'')

CONDULETE EM PVC TIPO LB DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS

CURVA 90º PVC ROSCA 1 1/2''

LUVA PVC ROSCA 1/2''

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (BASEADO NA COMP 93018/SINAPI)

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø20MM (1/2'')

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4'')

CONDULETE EM PVC TIPO XA DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS

CAIXA OCTOGONAL DE PVC 3X3

LUVA PVC ROSCA 1 1/2''

CAIXA DE PVC 4X2

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 385V (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9042/ORSE)

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø32MM

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08441/ORSE)

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø32MM (1'')

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

7996/ORSE)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONDULETE EM PVC TIPO TB DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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1,3053

BDI 30,53% 1,3

PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

QUANTIDADE

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

ITENS FONTES
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

CÓDIGOS

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

 UNIDADE  TOTAL COM BDI UNITÁRIO SEM BDI UNITÁRIO COM BDI  TOTAL SEM BDI 

QUADRA COBERTA E VESTIÁRIOS - MODELO 2 - PADRÃO FNDE

17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 8.396,91R$                        10.960,56R$                          

17.4.1 SINAPI 91996 UND 2,00 R$ 28,31 36,95R$              56,62R$                              73,90R$                                  

17.4.2 SINAPI 91997 UND 1,00 R$ 30,48 39,79R$              30,48R$                              39,79R$                                  

17.4.3 SINAPI 91953 UND 1,00 R$ 23,79 31,05R$              23,79R$                              31,05R$                                  

17.4.4 SINAPI 92023 UND 2,00 R$ 42,18 55,06R$              84,36R$                              110,12R$                                

17.4.5 Composição COMP 027 UND 8,00 R$ 3,80 4,96R$                30,40R$                              39,68R$                                  

17.4.6 SINAPI 97586 UND 9,00 R$ 93,14 121,58R$            838,26R$                           1.094,22R$                            

17.4.7 Composição COMP 029 UND 20,00 R$ 366,65 478,59R$            7.333,00R$                        9.571,80R$                            

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 14.890,07R$                     19.436,06R$                          

18.1 SINAPI 96985 UND 6,00 R$ 76,10 99,33R$              456,60R$                           595,98R$                                

18.2 Composição COMP 036 UND 1,00 R$ 320,85 418,81R$            320,85R$                           418,81R$                                

18.3 SINAPI 96973 M 21,00 R$ 63,60 83,02R$              1.335,60R$                        1.743,42R$                            

18.4 SINAPI 96974 M 120,00 R$ 84,25 109,97R$            10.110,00R$                      13.196,40R$                          

18.5 SINAPI 93008 M 11,40 R$ 15,16 19,79R$              172,82R$                           225,61R$                                

18.6 SINAPI 93358 M3 18,00 R$ 69,46 90,67R$              1.250,28R$                        1.632,06R$                            

18.7 SINAPI 93382 M3 18,00 R$ 29,57 38,60R$              532,26R$                           694,80R$                                

18.8 Composição COMP 037 UND 6,00 R$ 62,47 81,54R$              374,82R$                           489,24R$                                

18.9 Composição COMP 038 UND 6,00 R$ 14,86 19,40R$              89,16R$                              116,40R$                                

18.10 Composição COMP 035 UND 6,00 R$ 26,42 34,49R$              158,52R$                           206,94R$                                

18.11 Composição COMP 038 UND 6,00 R$ 14,86 19,40R$              89,16R$                              116,40R$                                

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 46.684,18R$                     60.936,19R$                          

19.1 GERAL 21.395,15R$                     27.927,06R$                          

19.1.1 Composição COMP 040 M2 2,10 R$ 440,39 574,84R$            924,82R$                           1.207,16R$                            

19.1.2 Composição COMP 039 M2 4,35 R$ 440,39 574,84R$            1.915,70R$                        2.500,55R$                            

19.1.3 Composição COMP 047 CJ 1,00 R$ 6.814,49 8.894,95R$        6.814,49R$                        8.894,95R$                            

19.1.4 Composição COMP 048 CJ 1,00 R$ 4.529,58 5.912,46R$        4.529,58R$                        5.912,46R$                            

19.1.5 Composição COMP 049 CJ 1,00 R$ 2.749,85 3.589,38R$        2.749,85R$                        3.589,38R$                            

19.1.6 Composição COMP 041 M 9,60 R$ 304,52 397,49R$            2.923,39R$                        3.815,90R$                            

19.1.7 SINAPI 101965 M 12,20 R$ 126,01 164,48R$            1.537,32R$                        2.006,66R$                            

19.2 PORTÃO E GRADIL METÁLICO 25.289,03R$                     33.009,13R$                          

19.2.1 SINAPI 102362 M2 149,52 R$ 149,67 195,36R$            22.378,66R$                      29.210,23R$                          

19.2.2 Composição COMP 046 M2 7,56 R$ 384,97 502,50R$            2.910,37R$                        3.798,90R$                            

20 SERVIÇOS FINAIS 3.901,65R$                        5.090,19R$                            

20.1 Composição COMP 042 M2 810,03 R$ 2,50 3,26R$                2.025,08R$                        2.640,70R$                            

20.2 Composição COMP 043 UND 1,00 R$ 1.876,57 2.449,49R$        1.876,57R$                        2.449,49R$                            

945.144,95R$                              1.236.373,23R$                                

LIMPEZA DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2450/ORSE)

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2'', COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 

5X5CM

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) (BASEADA NA 

COMPOSIÇÃO 10069/ORSE)
CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA VÔLEI, INCLUSIVE REDES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1351/SEINFRA)

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12984/ORSE)

LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W; 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101652/SINAPI) - CONFORME PROJETO

REATERRO MANUAL DE VALA PARA ATERRAMENTOS

TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C2457/SEINFRA)

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø50MM

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, COM SUPORTE E PLACA

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 50MM²

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9051/ORSE)

TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA

LUMINÁRIA 2X40W DE SOBREPOR COMPLETA

INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA

CONECTOR MINI-GAR (SPDA) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10694/ORSE)

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8'' X 2,40M

CABO DE COBRE NU 35MM²

TOTAL GERAL DA PLANILHA

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0.50 X 0.70 M (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10360/ORSE)

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O VALOR DE R$1.236.373,23 (Um milhão, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,25 M. AF_12/2020 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 98111/SINAPI)

TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C2457/SEINFRA)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10759/ORSE)

TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COM SUPORTE E PLACA

CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 8759/ORSE)

PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10000/ORSE)

PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA =15CM

BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10759/ORSE)

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 2419/ORSE)
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Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 



PRÉ-OBRA ID: 3123322

ITENS DISCRIMINAÇÃO VALOR TOTAL MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

R$ 82.645,51 R$ 82.645,51

6,68% 100,00%

7.847,85 R$ 7.847,85

0,63% 100,00%

R$ 66.773,28 R$ 33.386,64 R$ 33.386,64

5,40% 50,00% 50,00%

R$ 542.621,74 R$ 189.917,61 R$ 244.179,78 R$ 108.524,35

43,89% 35,00% 45,00% 20,00%

R$ 34.414,49 R$ 17.207,25 R$ 17.207,24

2,78% 50,00% 50,00%

R$ 21.682,80 R$ 10.841,40 R$ 10.841,40

1,75% 50,00% 50,00%

R$ 212.338,32 R$ 191.104,49 R$ 21.233,83

17,17% 90,00% 10,00%

R$ 9.762,91 R$ 9.762,91

0,79% 100,00%

R$ 35.527,35 R$ 17.763,68 R$ 17.763,67

2,87% 50,00% 50,00%

R$ 9.119,20 R$ 4.559,60 R$ 4.559,60

0,74% 50,00% 50,00%

R$ 60.575,34 R$ 30.287,67 R$ 30.287,67

4,90% 50,00% 50,00%

R$ 7.702,45 R$ 3.851,23 R$ 3.851,22

0,62% 50,00% 50,00%

R$ 7.362,15 R$ 3.681,08 R$ 3.681,07

0,60% 50,00% 50,00%

R$ 9.874,46 R$ 4.937,23 R$ 4.937,23

0,80% 50,00% 50,00%

R$ 16.578,90 R$ 16.578,90

1,34% 100,00%

R$ 958,78 R$ 958,78

0,08% 100,00%

R$ 25.125,26 R$ 12.562,63 R$ 12.562,63

2,03% 50,00% 50,00%

R$ 19.436,06 R$ 7.774,42 R$ 11.661,64

1,57% 40,00% 60,00%

R$ 60.936,19 R$ 18.280,86 R$ 42.655,33

4,93% 30,00% 70,00%

R$ 5.090,19 R$ 5.090,19

0,41% 100,00%

R$ 1.236.373,23 R$ 123.880,00 R$ 233.067,16 R$ 261.387,03 R$ 370.473,33 R$ 135.773,60 R$ 111.792,11

100,00% 10,02% 18,85% 21,14% 29,96% 10,98% 9,05%

R$ 123.880,00 R$ 356.947,16 R$ 618.334,19 R$ 988.807,52 R$ 1.124.581,12 R$ 1.236.373,23

10,02% 28,87% 50,01% 79,97% 90,95% 100,00%

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2
LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN
DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FUNDAÇÕES03

02 MOVIMENTOS DE TERRA 

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

20 SERVIÇOS FINAIS

14
DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

16
SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

17

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO INTERNO E 

EXTERNO

SISTEMAS DE PISOS

TOTAIS SIMPLES

TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

12 INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA

18

SISTEMA DE PROTEÇÃO 

CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

05

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUPERESTRUTURA04

06 ESQUADRIAS

07 SISTEMAS DE COBERTURA

09

10

SISTEMA DE VEDAÇÃO 

VERTICAL
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Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 



DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Composição COMP 001 M2 10,00

- -              - -          - 10,00 -

1.2 SINAPI 98.458 M2 66,00

Quantidade prevista pelo FNDE - -              - -          - 66,00

1.3 Composição COMP 002 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE - -              - -          - 1,00

1.4 Composição COMP 003 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1622/SEINFRA) UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE - -              - -          - 1,00

1.5 SINAPI 93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS M2 2,52

Quantidade prevista pelo FNDE 2,52

1.6 SINAPI 93207 M2 20,00

Quantidade prevista pelo FNDE 20,00

1.8 SINAPI 93584 M2 20,00

Quantidade prevista pelo FNDE 20,00

1.9 Composição COMP 004 M2 810,03

Quantidade prevista pelo FNDE 810,03

1.10 SINAPI 98525 M2 945,00

Quantidade prevista pelo FNDE 945,00

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO 

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09416/ORSE)

BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO

LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DO GABARITO) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04177/ORSE)

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)

Quantidade prevista pelo FNDE

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=20,00M²

1 DE 22



DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES2 MOVIMENTO DE TERRA 

2.1 FUNDAÇÕES

2.1.1 SINAPI 94.319 M3 13,20

13,20

2.1.2 SINAPI 93.358 M3 41,08

Quantidade prevista pelo FNDE 41,08

2.1.3 SINAPI 101.617 M2 50,00

Quantidade prevista pelo FNDE 50,00

2.1.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 26,64

Quantidade prevista pelo FNDE 26,64

2.2 ARQUIBANCADAS

2.2.1 SINAPI 94.319 M3 16,67

16,67

3 FUNDAÇÕES

3,1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

3.1.1 SINAPI 96619 M2 16,18

Quantidade prevista pelo FNDE 16,18

3.1.2 SINAPI 96535 M2
68,15

Quantidade prevista pelo FNDE 68,15

3.1.3 SINAPI 92916 KG 126,45

Quantidade prevista pelo FNDE 126,45

3.1.4 SINAPI 92919 KG
149,82

Quantidade prevista pelo FNDE 149,82

3.1.5 SINAPI 92915 M3 73,64

Quantidade prevista pelo FNDE 73,64

3.1.6 Composição COMP 053 M3 6,56

Quantidade prevista pelo FNDE 6,56

Quantidade prevista pelo FNDE

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Quantidade prevista pelo FNDE

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM

ATERRO MECANIZADO EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL ARGILOSO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)

ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE ALVENARIAS)

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø6,3 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96558/SINAPI)

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

2 DE 22



DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES3.2 CONCRETO ARMADO  - VIGAS  BALDRAMES

3.2.1 SINAPI 95241 M2 33,82

Quantidade prevista pelo FNDE 33,82

3.2.2 SINAPI 94962 M3 4,07

Quantidade prevista pelo FNDE 4,07

3.2.3 SINAPI 96536 M2 134,40

Quantidade prevista pelo FNDE 134,40

3.2.4
SINAPI 92917 KG 245,27

Quantidade prevista pelo FNDE 245,27

3.2.5 SINAPI 92915 M3 169,82

Quantidade prevista pelo FNDE 169,82

3.2.6 Composição COMP 054 KG 7,92

Quantidade prevista pelo FNDE 7,92

4 SUPERESTRUTURA

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1 SINAPI 92443 M2
28,39

Quantidade prevista pelo FNDE 28,39

4.1.2 SINAPI 92762 KG 76,36

Quantidade prevista pelo FNDE 76,36

4.1.3 SINAPI 92759 KG 37,00

Quantidade prevista pelo FNDE 37,00

4.1.4 Composição COMP 051 M3
1,45

Quantidade prevista pelo FNDE 1,45

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

96557/SINAPI)

FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

96557/SINAPI)

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM

LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 7CM, COM IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES

4.2.1 SINAPI 92479 M2
47,69

Quantidade prevista pelo FNDE 47,69

4.2.2 SINAPI 92761 KG
89,09

Quantidade prevista pelo FNDE 89,09

4.2.3 SINAPI 92762 KG
9,27

Quantidade prevista pelo FNDE 9,27

4.2.4 SINAPI 92759 KG
56,73

Quantidade prevista pelo FNDE 56,73

4.2.5 Composição COMP 052 M3
2,74

Quantidade prevista pelo FNDE 2,74

4.3 CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

4.3.1 SINAPI 92443 M2
4,68

Quantidade prevista pelo FNDE 4,68

4.3.2 SINAPI 92762 KG
14,23

Quantidade prevista pelo FNDE 14,23

4.3.3 SINAPI 92759 KG
3,67

Quantidade prevista pelo FNDE 3,67

4.3.4 Composição COMP 051 M3 0,23

Quantidade prevista pelo FNDE 0,23

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI)

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103672/SINAPI)
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES4.4 CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA

4.4.1 SINAPI 92479 M2
14,27

Quantidade prevista pelo FNDE 14,27

4.4.2 SINAPI 92761 KG
29,90

Quantidade prevista pelo FNDE 29,90

4.4.3 SINAPI 92759 KG
13,44

Quantidade prevista pelo FNDE 13,44

4.4.4 Composição COMP 052 M3
0,86

Quantidade prevista pelo FNDE 0,86

4.5 CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA

4.5.1 SINAPI 92526 M2
10,80

Quantidade prevista pelo FNDE 10,80

4.5.2 SINAPI 96622 M3 37,25

Quantidade prevista pelo FNDE 37,25

4.5.3 SINAPI 97087 M2 745,00

Quantidade prevista pelo FNDE 745,00

4.5.4 SINAPI 97088 M2 745,00

Quantidade prevista pelo FNDE 745,00

4.5.5 Composição COMP 006 KG
643,46

Quantidade prevista pelo FNDE 643,46

4.5.6 Composição COMP 055 M2 745,00

Quantidade prevista pelo FNDE 745,00

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 97116/SINAPI)

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101747/SINAPI)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0 MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI)

LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DE QUADRA, ESPESSURA 150 MICRAS

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, Ø4,2 MM, MALHA 15X15CM

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO

LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES4.6 CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS

4.6.1 SINAPI 92526 M2
20,04

Quantidade prevista pelo FNDE 20,04

4.6.2 SINAPI 97088 M2 228,16

Quantidade prevista pelo FNDE 228,16

4.6.3 Composição COMP 052 M3
6,35

Quantidade prevista pelo FNDE 6,35

4.7 CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES

4.7.1 SINAPI 92443 M2
47,12

Quantidade prevista pelo FNDE 47,12

4.7.2 Composição COMP 051 M3
4,34

Quantidade prevista pelo FNDE 4,34

4.8 CONCRETO ARMADO - VERGA E CONTRAVERGAS

4.8.1 SINAPI 93183 M 25,90

Quantidade prevista pelo FNDE 25,90

4.9 ESTRUTURA METÁLICA

4.9.1 SINAPI 100773 KG 11245,00

Quantidade prevista pelo FNDE 11245,00

4.9.2 Composição COMP 017 M2 206,40

Quantidade prevista pelo FNDE 206,40

4.9.3 SINAPI 100775 KG 891,00

Quantidade prevista pelo FNDE 891,00

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1.1 SINAPI 103322 M2
177,58

Quantidade prevista pelo FNDE 177,58

ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, Ø4,2 MM, MALHA 15X15CM

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI)

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103672/SINAPI)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PILARES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE INTERNA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS E TRAVAMENTOS

LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1600/SEINFRA)

ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAS DO VESTIÁRIO
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES5.1.2 SINAPI 93202 M 65,12

Quantidade prevista pelo FNDE 65,12

5.1.3 Composição COMP 005 M2 14,40

Quantidade prevista pelo FNDE 14,40

5.2 ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS

5.2.1 SINAPI 103326 M2
114,58

Quantidade prevista pelo FNDE 114,58

6 ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 SINAPI 90843 UND
3,00

Quantidade prevista pelo FNDE 3,00

6.1.2 Composição COMP 007 UND
4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

6.1.3 Composição COMP 008 UND
2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1 SINAPI 100866 UND
2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

6.2.2 Composição COMP 044 M2
0,96

Quantidade prevista pelo FNDE 0,96

6.2.3 SINAPI 100705 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

6.3 JANELAS DE ALUMÍNIO

6.3.1 SINAPI 94559 M2
0,50

Quantidade prevista pelo FNDE 0,50

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4458/ORSE)

CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,40M X 0,4M, E=1MM PARA PORTA PM1

PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURAS

PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO

BARRA DE APOIO 60 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS (DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X19), ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

PM2- PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES
6.3.2 SINAPI 94559 M2

5,60

Quantidade prevista pelo FNDE 5,60

6.3.3 SINAPI 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR OU SIMILAR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 0,50

0,50

6.3.4 SINAPI 102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR OU SIMILAR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS M2 5,60

5,60

6.4 VIDROS

6.4.1 Composição COMP 011 M2 2,70

Quantidade prevista pelo FNDE 2,70

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 Composição COMP 012 M2
819,82

Quantidade prevista pelo FNDE 819,82

7.2 Composição COMP 012 M2
165,00

Quantidade prevista pelo FNDE 165,00

7.3 Composição COMP 012 M2
208,32

Quantidade prevista pelo FNDE 208,32

7.4 Composição COMP 012 M2
145,78

Quantidade prevista pelo FNDE 145,78

7.5 SINAPI 94449 M2
78,66

Quantidade prevista pelo FNDE 78,66

7.6 SINAPI 94231 M 31,68

Quantidade prevista pelo FNDE 31,68

7.7 SINAPI 94227 M 16,80

Quantidade prevista pelo FNDE 16,80

RUFO METÁLICO

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA VESTIÁRIO

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM ARCO/FECHAMENTO LATERAL)

ESPELHOCRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE)

Serviço necessário para atendimento do item previsto inicialmente pelo FNDE, dessa forma, o serviço foi adicionado para complementação do item 6.3.1 para atender 100% ao previsto 

inicialmente pelo FNDE.

Serviço necessário para atendimento do item previsto inicialmente pelo FNDE, dessa forma, o serviço foi adicionado para complementação do item 6.3.2 para atender 100% ao previsto 

inicialmente pelo FNDE.
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES7.8 SINAPI 94228 M 64,00

Quantidade prevista pelo FNDE 64,00

7.9 Composição COMP 013 M
33,60

Quantidade prevista pelo FNDE 33,60

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 SINAPI 98557 M2 202,55

Quantidade prevista pelo FNDE 202,55

9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

9.1 REVESTIMENTO INTERNO

9.1.1 SINAPI 87878 M2
197,74

Quantidade prevista pelo FNDE 197,74

9.1.2 SINAPI 87535 M2
197,74

Quantidade prevista pelo FNDE 197,74

9.1.3 SINAPI 87543 M2
33,98

Quantidade prevista pelo FNDE 33,98

9.1.4 Composição COMP 016 M2
99,36

Quantidade prevista pelo FNDE 99,36

9.2 REVESTIMENTO EXTERNO

9.2.1 SINAPI 87905 M2
243,15

Quantidade prevista pelo FNDE 243,15

9.2.2 SINAPI 87792 M2
243,15

Quantidade prevista pelo FNDE 243,15

9.3 REVESTIMENTO EXTERNO

9.3.1 SINAPI 96116 M2 56,15

Quantidade prevista pelo FNDE 56,15

CHAPISCO EM PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

MASSA ÚNICA OU EMBOÇO PARA FACHADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM

FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CHAPISCO EM PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

EMBOÇO DE PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2MM

REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM

CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA QUADRA

CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PINGADEIRA DE CONCRETO) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE)

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30X40CM - INCLUSIVE REJUNTE - APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87273/SINAPI)
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES10 SISTEMAS DE PISOS

10.1 SINAPI 87630 M2
58,15

Quantidade prevista pelo FNDE 58,15

10.2 Composição COMP 045 M2
58,15

Quantidade prevista pelo FNDE 58,15

10.3 SINAPI 98689 M 0,86

Quantidade prevista pelo FNDE 0,86

10.4 SINAPI 94963 M
1,82

Quantidade prevista pelo FNDE 1,82

10.5 Composição COMP 018 M2 5,85

Quantidade prevista pelo FNDE 5,85

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 Composição COMP 032 M2 47,12

Quantidade prevista pelo FNDE 47,12

11.2 SINAPI 100742 M2 301,08

Quantidade prevista pelo FNDE 301,08

11.3 SINAPI 100758 M2
301,08

Quantidade prevista pelo FNDE 301,08

11.4 SINAPI 100722 M2
984,82

Quantidade prevista pelo FNDE 984,82

11.5 SINAPI 102504 M 275,60

Quantidade prevista pelo FNDE 275,60

PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS

PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA

CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO 

RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, ESPESSURA 2CM

PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 CM X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10991/ORSE) - CONFORME PROJETO

PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE)

PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 79460/SINAPI)
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES11.6 SINAPI 88495 M2 68,76

Quantidade prevista pelo FNDE 68,76

11.7 SINAPI 88489 M2 68,76

Quantidade prevista pelo FNDE 68,76

11.8 SINAPI 88485 M2 243,15

Quantidade prevista pelo FNDE 243,15

11.9 SINAPI 88423 M2 243,15

Quantidade prevista pelo FNDE 243,15

12 INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

12.1.1 SINAPI 89446 M 38,90

Quantidade prevista pelo FNDE 38,90

12.1.2 SINAPI 89449 M 35,76

Quantidade prevista pelo FNDE 35,76

12.1.3 SINAPI 89504 UND 4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

12.1.4 SINAPI 89489 UND 22,00

Quantidade prevista pelo FNDE 22,00

12.1.5 SINAPI 89503 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

12.1.6 SINAPI 90373 UND
18,00

Quantidade prevista pelo FNDE 18,00

12.1.7 SINAPI 89617 UND 10,00

Quantidade prevista pelo FNDE 10,00

EMASSAMENTO COM LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA PVA

FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA GRAFIATO

PINTURA PVA, 2 DEMÃOS

TE PVC SOLDÁVEL 25MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø25MM

TUBO PVC SOLDÁVEL Ø50MM

PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA (GRAFIATO)

CURVA PVC 45º SOLDÁVEL Ø50MM

CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø25MM

CUVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø50MM

JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X1/2''
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES12.1.8 SINAPI 89625 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

12.1.9 SINAPI 89627 UND
6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

12.1.10 SINAPI 89528 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

12.1.11 SINAPI 103966 UND
4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

12.2 REGISTROS E OUTROS

12.2.1 SINAPI 94495 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

12.2.2 SINAPI 94498 UND 4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

12.2.3 SINAPI 89985 UND
8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

12.2.4 SINAPI 89383 UND
8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

12.2.5 SINAPI 89553 UND 12,00

Quantidade prevista pelo FNDE 12,00

12.2.6 SINAPI 89610 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø60MM X 2'' COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø2''

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø3/4''

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø25MM X 3/4'' COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO

LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4''

BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 25MM

TE PVC SOLDÁVEL 50MM

TE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 25MM 

ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø32MM X 1'' COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1''
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES
12.2.7 Composição COMP 014 UND

4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

12.2.8 SINAPI 86884 UND 10,00

Quantidade prevista pelo FNDE 10,00

12.2.9 Composição COMP 015 UND
1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA

13.1 SINAPI 89711 M 24,68

Quantidade prevista pelo FNDE 24,68

13.2 SINAPI 89712 M 9,50

Quantidade prevista pelo FNDE 9,50

13.3 SINAPI 89714 M 28,58

Quantidade prevista pelo FNDE 28,58

13.4 SINAPI 89728 UND
6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

13.5 SINAPI 89811 UND
18,00

Quantidade prevista pelo FNDE 18,00

13.6 SINAPI 89726 UND
5,00

Quantidade prevista pelo FNDE 5,00

13.7 SINAPI 89724 UND
10,00

Quantidade prevista pelo FNDE 10,00

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL LONGO Ø60MM X 2" COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01052/ORSE)

ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2'' X 30CM

CURVA CURTA PVC 90º Ø40MM

CURVA CURTA PVC 90º Ø100MM

TUDO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø100MM

JOELHO PVC 45º Ø40MM

JOELHO PVC 90º COM ANEL 40MM X 1/2''

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO,  CAPACIDADE 3.000 LITROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102609/SINAPI) 

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø50MM

TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø40MM
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES
13.8 SINAPI 89783 UND

6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

13.9 SINAPI 89709 UND
8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

13.10 SINAPI 104328 UND
6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

13.11 Composição COMP 021 UND 5,00

Quantidade prevista pelo FNDE 5,00

14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

14.1.1 SINAPI 89848 M
104,40

Quantidade prevista pelo FNDE 104,40

14.1.2 SINAPI 89744 UND
20,00

Quantidade prevista pelo FNDE 20,00

14.2 ACESSÓRIOS

14.2.1 Composição COMP 020 UND 12,00

Quantidade prevista pelo FNDE 12,00

14.2.2 Composição COMP 021 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15.1 SINAPI 95470 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

15.2 SINAPI 100849 UND 6,00

6,00

15.3 SINAPI 99635 VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

Serviço necessário para atendimento do item previsto inicialmente pelo FNDE, dessa forma, o serviço foi adicionado para complementação do item 6.3.1 para atender 100% ao previsto 

inicialmente pelo FNDE.

JUNÇÃO PVC SIMPLES 40MM, SOLDÁVEL

RALO SIFONADO PVC SOLDÁVEL, 100X40MM

CAIXA SIFONADA 150X150X50MM

CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0609/SEINFRA)

BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TUBO DE PVC Ø100MM

JOELHO 90º - Ø100MM

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE)

CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0609/SEINFRA)
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES
15.4 SINAPI 86901 UND

6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

15.5 SINAPI 86904 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

15.6 Composição COMP 031 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

15.7 SINAPI 86906 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

15.8 SINAPI 86914 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

15.9 SINAPI 100860 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

15.10 SINAPI 95544 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

15.11 SINAPI 95543 UND 4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

15.12 Composição COMP 030 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

15.13 SINAPI 95547 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

15.14 SINAPI 100875 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

15.15 SINAPI 100868 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

DISPENSER TOALHA, MOLHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12511/ORSE)

PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE

BANCO ARTICULADO PARA BANHO

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE

LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, DECA OU EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO 80CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA

DINSPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE

CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08211/ORSE)

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇAS BRANCA
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES15.16 SINAPI 100867 BARRA DE APOIO 70 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE UND 4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16.1 SINAPI 101909 UND
2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

16.2 SINAPI 97599 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

16.3 Composição COMP 034 M2 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

16.4 Composição COMP 033 UND 4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V

17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1 SINAPI 101883 UND
1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

17.1.2 SINAPI 101938 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

17.1.3 SINAPI 93653 UND 7,00

Quantidade prevista pelo FNDE 7,00

17.1.4 SINAPI 93655 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

17.1.5 SINAPI 93672 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A

DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H

EXTINTOR PQS - 6KG

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40A

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 18 DISJUNTORES

QUADRO DE MEDIÇÃO

MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102491/SINAPI)

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM INSCRIÇÃO DIVERSA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12888/ORSE) 

16 DE 22



DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES17.1.6 Composição COMP 022 UND 9,00

Quantidade prevista pelo FNDE 9,00

17.1.7 Composição COMP 023 UND 4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.2.1 SINAPI 91854 M 19,80

Quantidade prevista pelo FNDE 19,80

17.2.2 SINAPI 91856 M 21,69

Quantidade prevista pelo FNDE 21,69

17.2.3 SINAPI 91866 M 5,00

Quantidade prevista pelo FNDE 5,00

17.2.4 SINAPI 91867 M 113,35

Quantidade prevista pelo FNDE 113,35

17.2.5 SINAPI 91868 M 17,54

Quantidade prevista pelo FNDE 17,54

17.2.6 SINAPI 93008 M 7,02

Quantidade prevista pelo FNDE 7,02

17.2.7 SINAPI 93009 M 23,10

Quantidade prevista pelo FNDE 23,10

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 385V (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9042/ORSE)

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4'')

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø25MM

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø32MM

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø50MM (1.1/2'')

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø60MM (2'')

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø20MM (1/2'')

ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø32MM (1'')

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 7996/ORSE)

17 DE 22



DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES
17.2.8 SINAPI 95811 UND 5,00

Quantidade prevista pelo FNDE 5,00

17.2.9 SINAPI 95814 UND 10,00

Quantidade prevista pelo FNDE 10,00

17.2.10 SINAPI 95817 UND 5,00

Quantidade prevista pelo FNDE 5,00

17.2.11 Composição COMP 024 UND 75,00

Quantidade prevista pelo FNDE 75,00

17.2.12 Composição COMP 026 UND 16,00

Quantidade prevista pelo FNDE 16,00

17.2.13 Composição COMP 050 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

17.2.14 Composição COMP 025 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

17.2.15 SINAPI 91887 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

17.2.16 SINAPI 93018 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

CONDULETE EM PVC TIPO TB DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08441/ORSE)

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0466/SEINFRA)

CONDULETE EM PVC TIPO LB DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS

CONDULETE EM PVC TIPO XA DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS

CURVA 90º PVC CURTA ROSCA 1/2''

CURVA 90º PVC ROSCA 1 1/2''

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (BASEADO 

NA COMP 93018/SINAPI)

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COM BASE NO SERVIÇO 

91887/SINAPI)
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES
17.2.17 SINAPI 91874 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

17.2.18 SINAPI 91875 UND 18,00

Quantidade prevista pelo FNDE 18,00

17.2.19 SINAPI 91876 UND 4,00

Quantidade prevista pelo FNDE 4,00

17.2.20 SINAPI 93013 UND 5,00

Quantidade prevista pelo FNDE 5,00

17.2.21 SINAPI 91941 UND 16,00

Quantidade prevista pelo FNDE 16,00

17.2.22 SINAPI 91937 UND 9,00

Quantidade prevista pelo FNDE 9,00

17.3 CABOS E FIOS CONDUTORES

17.3.1 SINAPI 91926 M 519,26

Quantidade prevista pelo FNDE 519,26

17.3.2 SINAPI 91928 M 179,61

Quantidade prevista pelo FNDE 179,61

17.3.3 SINAPI 91930 M 99,42

Quantidade prevista pelo FNDE 99,42

17.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

17.4.1 SINAPI 91996 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA

CAIXA OCTOGONAL DE PVC 3X3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PVC 4X2

LUVA PVC ROSCA 1 1/2''

LUVA PVC ROSCA 3/4''

LUVA PVC ROSCA 1''

LUVA PVC ROSCA 1/2''
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES17.4.2 SINAPI 91997 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

17.4.3 SINAPI 91953 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

17.4.4 SINAPI 92023 UND 2,00

Quantidade prevista pelo FNDE 2,00

17.4.5 Composição COMP 027 UND 8,00

Quantidade prevista pelo FNDE 8,00

17.4.6 SINAPI 97586 UND 9,00

Quantidade prevista pelo FNDE 9,00

17.4.7 Composição COMP 029 UND 20,00

Quantidade prevista pelo FNDE 20,00

18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

18.1 SINAPI 96985 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

18.2 Composição COMP 036 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

18.3 SINAPI 96973 M 21,00

Quantidade prevista pelo FNDE 21,00

18.4 SINAPI 96974 M 120,00

Quantidade prevista pelo FNDE 120,00

18.5 SINAPI 93008 M 11,40

Quantidade prevista pelo FNDE 11,40

TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COM SUPORTE E PLACA

HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8'' X 2,40M

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, COM SUPORTE E PLACA

LUMINÁRIA 2X40W DE SOBREPOR COMPLETA

INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA UNIVERSAL 2P+T, 10A/250V, COM SUPORTE E PLACA

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9051/ORSE)

CABO DE COBRE NU 50MM²

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø50MM

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12984/ORSE)

LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 101652/SINAPI) - CONFORME PROJETO

CABO DE COBRE NU 35MM²
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES18.6 SINAPI 93358 M3 18,00

Quantidade prevista pelo FNDE 18,00

18.7 SINAPI 93382 M3 18,00

Quantidade prevista pelo FNDE 18,00

18.8 Composição COMP 037 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

18.9 Composição COMP 038 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

18.10 Composição COMP 035 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

18.11 Composição COMP 038 UND 6,00

Quantidade prevista pelo FNDE 6,00

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.1 GERAL

19.1.1 Composição COMP 040 M2 2,10

Quantidade prevista pelo FNDE 2,10

19.1.2 Composição COMP 039 M2 4,35

Quantidade prevista pelo FNDE 4,35

19.1.3 Composição COMP 047 CJ 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

19.1.4 Composição COMP 048 CJ 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

REATERRO MANUAL DE VALA PARA ATERRAMENTOS

BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10759/ORSE)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10759/ORSE)

ESCAVAÇÃO DE VALA PARA ATERRAMENTO

CONECTOR MINI-GAR (SPDA) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10694/ORSE)

TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C2457/SEINFRA)

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,25 M. AF_12/2020 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 98111/SINAPI)

TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C2457/SEINFRA)

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2419/ORSE)

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 10069/ORSE)
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DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

PRÉ-OBRA ID: 3123322

C Lmédia H P A N

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

 UNIDADE TOTALITENS CÓDIGOS

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

FONTES DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E TRECHOS

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= Nº. DE ELEMENTOS 

DIMENSÕES

QUADRA COBERTA - MODELO 2 - ESCOLA ELPÍDIO CHAVES
19.1.5 Composição COMP 049 CJ 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

19.1.6 Composição COMP 041 M 9,60

Quantidade prevista pelo FNDE 9,60

19.1.7 SINAPI 101965 M 12,20

Quantidade prevista pelo FNDE 12,20

19.2 PORTÃO E GRADIL METÁLICO

19.2.1 SINAPI 102362 M2 149,52

Quantidade prevista pelo FNDE 149,52

19.2.2 Composição COMP 046 M2 7,56

Quantidade prevista pelo FNDE 7,56

20 SERVIÇOS FINAIS

20.1 Composição COMP 042 M2 810,03

Quantidade prevista pelo FNDE 810,03

20.2 Composição COMP 043 UND 1,00

Quantidade prevista pelo FNDE 1,00

PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10000/ORSE)

PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0.50 X 0.70 M (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10360/ORSE)

LIMPEZA DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2450/ORSE)

CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 8759/ORSE)

PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA =15CM

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2'', COM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5CM

CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA VÔLEI, INCLUSIVE REDES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1351/SEINFRA)
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6.0 - Quadra Escolar da Escola Municipal ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES 

CURVA ABC 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 



CURVA ABC

100773 ESTRUTURA METÁLICA PARA COLUNAS E TRAVAMENTOS 321.944,35 26,04
COMP012 TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR

NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO
12727/ORSE) - (COBERTURA EM ARCO/FECHAMENTO LATERAL) 182.427,85 14,76

COMP055 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM
(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101747/SINAPI) 94.160,55 7,62

102362 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2'', COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO MALHA QUADRADA 5X5CM 29.210,23 2,36

93207 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO
S=20,00M² 27.159,60 2,20

100722 PINTURA ESMALTE PARA TELHAMENTO METÁLICO COM FUNDO
ANTICORROSIVO, 2 DEMÃOS 25.043,97 2,03

97088 ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO Q-92, AÇO CA-60, Ø4,2 MM, MALHA
15X15CM 22.849,80 1,85

93584 BARRACÃO PROVISÓRIO PARA DEPÓSITO 21.941,40 1,77
100775 ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHAS DO VESTIÁRIO 19.156,50 1,55
COMP006 BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO
97116/SINAPI) 19.059,29 1,54

100758 PINTURA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS 15.701,32 1,27
COMP052 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI) 14.328,20 1,16

96974 CABO DE COBRE NU 50MM² 13.196,40 1,07
96536 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM

REAPROVEITAMENTO 12.245,18 0,99
COMP013 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PINGADEIRA DE CONCRETO)

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE) 12.084,24 0,98
96535 FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM

REAPROVEITAMENTO 11.904,44 0,96
COMP054 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,

FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 96557/SINAPI) 11.713,36 0,95

98458 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM 11.506,44 0,93
103326 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS

(DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X19), ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) 11.119,99 0,90

96622 LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM 10.941,07 0,88
COMP005 DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM

ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO
1:4 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4458/ORSE) 10.852,27 0,88

103322 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERÂMICOS
(DIMENSÕES NOMINAIS: 39X19X09), ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
PAREDE INTERNA 10.629,94 0,86

87792 MASSA ÚNICA OU EMBOÇO PARA FACHADA COM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM 9.991,03 0,81

Código Designação Importância total % OEM
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98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA,
2 DEMÃOS AF_06/2018 9.762,91 0,79

COMP053 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96558/SINAPI) 9.755,38 0,79

COMP029 LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA
DE LUZ MISTA 500W; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO
NA COMPOSIÇÃO 101652/SINAPI) - CONFORME PROJETO 9.571,80 0,77

COMP047 ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E
CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO
D=5" - INSTALADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2419/ORSE) 8.894,95 0,72

COMP051 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103672/SINAPI) 8.668,14 0,70

COMP016 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA
30X40CM - INCLUSIVE REJUNTE - APLICADAS À ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO
87273/SINAPI) 8.441,63 0,68

94449 TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA DE FIBRA VIDRO, INCLUSO
ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO 8.082,32 0,65

COMP021 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM (BASEADO NA
COMPOSIÇÃO C0609/SEINFRA) 8.053,24 0,65

COMP017 LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO
C1600/SEINFRA) 7.936,08 0,64

100742 PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA METÁLICA, 2 DEMÃOS 7.849,16 0,63
COMP004 LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DO GABARITO) (BASEADO NA

COMPOSIÇÃO 04177/ORSE) 6.933,86 0,56
96116 FORRO DE PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 6.633,56 0,54
94228 CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA QUADRA 6.526,72 0,53
87535 EMBOÇO DE PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2MM 6.424,57 0,52
94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 6.255,61 0,51

92479 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 6.117,31 0,49

COMP048 TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO
GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM
(CONJUNTO P/FUTSAL) (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 10069/ORSE) 5.912,46 0,48

92915 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO 5.852,78 0,47

COMP001 PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO
GOVERNO FEDERAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE) 5.521,30 0,45

92917 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8 MM, INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 5.366,51 0,43

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 5.356,78 0,43

COMP045 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 CM X 40 CM -
INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO
10991/ORSE) - CONFORME PROJETO 4.469,99 0,36
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92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 4.381,58 0,35

90843 PM1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MÉDIA), DIMENSÕES 80X210CM, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO
DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURAS 4.295,28 0,35

COMP041 CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" (BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 8759/ORSE) 3.815,90 0,31

COMP046 PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM
TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO
10000/ORSE) 3.798,90 0,31

88423 PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA (GRAFIATO) 3.676,43 0,30
97087 LONA PLÁSTICA EM LAJE DE PISO DE QUADRA, ESPESSURA 150

MICRAS 3.620,70 0,29
COMP049 CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA VÔLEI, INCLUSIVE REDES

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1351/SEINFRA) 3.589,38 0,29
89849 TUBO DE PVC Ø100MM 3.575,70 0,29
COMP007 PM2- PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES

60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO,
INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS 3.265,64 0,26

COMP032 PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2
DEMÃOS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 79460/SINAPI) 3.178,72 0,26

93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA,
INCLUSIVE INSTALAÇÃO E APARELHOS 3.176,86 0,26

COMP003 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (BASEADO NA
COMPOSIÇÃO C1622/SEINFRA) 3.111,78 0,25

92919 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10 MM, INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 2.934,97 0,24

94319 ATERRO MECANIZADO EM CAMADAS DE 0,20M COM MATERIAL
ARGILOSO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES) 2.932,34 0,24

100875 BANCO ARTICULADO PARA BANHO 2.926,22 0,24
92916 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø6,3 MM, INCLUSO FORNECIMENTO,

CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 2.919,73 0,24
COMP002 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA

50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA
DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO (BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 09416/ORSE) 2.850,12 0,23

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 2.798,81 0,23

102504 PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA
POLIESPORTIVA 2.736,71 0,22

100868 BARRA DE APOIO 80CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU
EQUIVALENTE 2.733,66 0,22

COMP015 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO,  CAPACIDADE 3.000 LITROS –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO
102609/SINAPI) 2.725,99 0,22

87630 CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E
PREPARO MECÂNICO 2.656,87 0,21

COMP042 LIMPEZA DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2450/ORSE) 2.640,70 0,21
102166 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR OU SIMILAR, E = 6 MM,

EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.
AF_01/2021_PS 2.617,51 0,21
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COMP039 BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA
COMPOSIÇÃO 10759/ORSE) 2.500,55 0,20

COMP043 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM
0.50 X 0.70 M (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10360/ORSE) 2.449,49 0,20

92761 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø8MM, INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE,
DOBRA E COLOCAÇÃO 2.425,02 0,20

92759 ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø5,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 2.349,81 0,19

95470 BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL, DECA OU EQUIVALENTE COM
ACESSÓRIOS 2.272,50 0,18

94962 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 7CM, COM
IMPERMEABILIZANTE - ENTRE BALDRAMES 2.130,73 0,17

COMP008 PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES
60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO,
INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS 2.066,08 0,17

87905 CHAPISCO EM PAREDE EXTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3
(CIMENTO E AREIA) 2.047,32 0,17

99635 VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO 2.030,70 0,16
101965 PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA =15CM 2.006,66 0,16
94231 RUFO METÁLICO 1.954,66 0,16
92762 ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø10,0MM, INCLUSO FORNECIMENTO,

CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO 1.851,40 0,15
COMP022 DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL

DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS
OU SIMILAR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 7996/ORSE) 1.826,55 0,15

93202 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERÂMICOS
MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/
ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) 1.812,29 0,15

100867 BARRA DE APOIO 70 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU
EQUIVALENTE 1.751,52 0,14

96973 CABO DE COBRE NU 35MM² 1.743,42 0,14
COMP011 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA (BASEADO

NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE) 1.731,08 0,14
93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.

AF_04/2016 1.723,10 0,14
92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA LAJE, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO 1.651,17 0,13
91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.510,52 0,12

95241 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM 1.304,78 0,11
91867 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø25MM (3/4'') 1.274,05 0,10
94227 CALHA EM CHAPA METÁLICA PARA VESTIÁRIO 1.262,52 0,10
89714 TUDO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø100MM 1.257,52 0,10
COMP040 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA

COMPOSIÇÃO 10759/ORSE) 1.207,16 0,10
93184 VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10CM 1.180,78 0,10
91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.168,19 0,09
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97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 1.094,22 0,09

86901 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇAS BRANCA 1.083,24 0,09
94963 RAMPA DE ACESSO AO PÁTIO COBERTO EM CONCRETO NÃO

ESTRUTURAL 1.048,39 0,08
87878 CHAPISCO EM PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA) 1.038,14 0,08
89811 CURVA CURTA PVC 90º Ø100MM 1.019,88 0,08
87543 REBOCO DE PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA

FINA), ESPESSURA 0,5CM 951,10 0,08
88489 PINTURA PVA, 2 DEMÃOS 924,13 0,07
89449 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø50MM 895,43 0,07
100860 CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS

ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE 868,80 0,07
COMP018 PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS (BASEADO NA

COMPOSIÇÃO 07324/ORSE) 837,54 0,07
100866 BARRA DE APOIO 60 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU

EQUIVALENTE - PM3 822,42 0,07
88495 EMASSAMENTO COM LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA PVA 796,24 0,06
COMP023 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA

- 385V (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9042/ORSE) 757,60 0,06
89985 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø3/4'' 757,52 0,06
93009 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø60MM (2'') 676,37 0,05
89744 JOELHO 90º - Ø100MM 673,20 0,05
COMP020 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE) 669,72 0,05
88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO PARA GRAFIATO 668,66 0,05
101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 18 DISJUNTORES 652,23 0,05
96619 LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM 645,42 0,05
101909 EXTINTOR PQS - 6KG 644,80 0,05
COMP024 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4" (BASEADO NA

COMPOSIÇÃO 08441/ORSE) 636,00 0,05
94498 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø2'' 618,64 0,05
86906 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU

EQUIVALENTE 609,76 0,05
96985 HASTE TIPO COOPPERWELD 5/8'' X 2,40M 595,98 0,05
89711 TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø40MM 590,10 0,05
95547 DINSPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE 572,52 0,05
100705 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA

LIVRE-OCUPADO 561,24 0,05
104328 CAIXA SIFONADA 150X150X50MM 534,18 0,04
COMP037 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,25 M. AF_12/2020
(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 98111/SINAPI) 489,24 0,04

98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA
VEGETAL 444,15 0,04
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COMP036 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE
SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO
(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9051/ORSE) 418,81 0,03

94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1'' 389,40 0,03
93008 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø50MM (1.1/2'') 364,53 0,03
86904 LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA,

DECA OU EQUIVALENTE 362,90 0,03
91856 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø32MM 306,26 0,02
COMP014 ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL LONGO Ø60MM X 2" COM FLANGES

PARA CAIXA D'ÁGUA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01052/ORSE) 302,84 0,02
89712 TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL Ø50MM 300,49 0,02
100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020 299,40 0,02
COMP031 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO
08211/ORSE) 281,56 0,02

89446 TUBO PVC SOLDÁVEL Ø25MM 280,47 0,02
91868 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø32MM (1'') 274,68 0,02
90373 JOELHO PVC DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

25MM X1/2'' 269,64 0,02
95544 PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE 260,64 0,02
95543 PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE 240,68 0,02
COMP038 TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (BASEADO NA

COMPOSIÇÃO C2457/SEINFRA) 232,80 0,02
89503 CUVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø50MM 222,56 0,02
95814 CONDULETE EM PVC TIPO TB DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS 217,30 0,02
91854 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO Ø25MM 217,01 0,02
93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 40A 213,16 0,02
89625 TE PVC SOLDÁVEL 50MM 211,12 0,02
COMP033 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM

INSCRIÇÃO DIVERSA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12888/ORSE) 210,16 0,02
COMP035 CONECTOR MINI-GAR (SPDA) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO

10694/ORSE) 206,94 0,02
89709 RALO SIFONADO PVC SOLDÁVEL, 100X40MM 206,64 0,02
89489 CURVA PVC 90º SOLDÁVEL Ø25MM 193,82 0,02
89610 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø60MM X 2'' COM

BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 191,52 0,02
COMP030 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO

(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12511/ORSE) 184,64 0,01
95817 CONDULETE EM PVC TIPO XA DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS 184,30 0,01
COMP026 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1" (BASEADO NA

COMPOSIÇÃO C0466/SEINFRA) 179,36 0,01
91941 CAIXA DE PVC 4X2 172,64 0,01
101617 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS 162,50 0,01
89627 TE PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM X 25MM 144,12 0,01
93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 20A 130,64 0,01
101938 QUADRO DE MEDIÇÃO 128,08 0,01

CURVA ABC

Código Designação Importância total % OEM

Projeto: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA PO… Página 6



91875 LUVA PVC ROSCA 3/4'' 125,64 0,01
86884 ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2'' X 30CM 117,90 0,01
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR

2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 110,12 0,01

89724 JOELHO PVC 90º COM ANEL 40MM X 1/2'' 109,80 0,01
98689 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, ESPESSURA

2CM 106,41 0,01
91937 CAIXA OCTOGONAL DE PVC 3X3 103,77 0,01
86914 TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA 100,16 0,01
93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10A 99,61 0,01
89783 JUNÇÃO PVC SIMPLES 40MM, SOLDÁVEL 98,22 0,01
89728 CURVA CURTA PVC 90º Ø40MM 91,32 0,01
89504 CURVA PVC 45º SOLDÁVEL Ø50MM 89,44 0,01
95811 CONDULETE EM PVC TIPO LB DE 3/4'', INCLUSIVE ACESSÓRIOS 89,30 0,01
89617 TE PVC SOLDÁVEL 25MM 79,20 0,01
93013 LUVA PVC ROSCA 1 1/2'' 77,75 0,01
89553 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø32MM X 1'' COM

BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 76,92 0,01
91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 73,90 0,01

97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUTÔNOMOS DE LED, COM
AUTONOMIA DE 2H 69,42 0,01

COMP044 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,40M X 0,4M, E=1MM PARA
PORTA PM1 67,93 0,01

89726 JOELHO PVC 45º Ø40MM 56,60 0,00
89383 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO Ø25MM X 3/4'' COM

BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 54,32 0,00
COMP050 CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50

MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021 (BASEADO NA COMP 93018/SINAPI) 47,26 0,00

93018 CURVA 90º PVC ROSCA 1 1/2'' 47,22 0,00
91866 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø20MM (1/2'') 46,00 0,00
103966 BUCHA PVC DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 50MM X 25MM 45,12 0,00
91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 39,79 0,00

COMP027 PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E
INTERRUPTORES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12984/ORSE) 39,68 0,00

91876 LUVA PVC ROSCA 1'' 36,76 0,00
89528 LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25MMX3/4'' 36,48 0,00
COMP034 MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E

HIDRANTE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102491/SINAPI) 34,40 0,00
91953 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, COM SUPORTE E PLACA 31,05 0,00
91874 LUVA PVC ROSCA 1/2'' 10,68 0,00
91887 CURVA 90º PVC CURTA ROSCA 1/2'' 9,27 0,00
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COMP025 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COM BASE NO
SERVIÇO 91887/SINAPI) 8,76 0,00

T o t a l 1.236.373,22

FEVEREIRO DE 2023
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7.0 - Quadra Escolar da Escola Municipal ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES 

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 



COMP 001 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 20,16 R$ 20,16
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 17,56 R$ 35,12

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 55,28

Materiais SINAPI 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,000000 R$ 6,47 R$ 6,47
Materiais SINAPI 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,000000 R$ 14,47 R$ 57,88
Materiais SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1,000000 R$ 300,00 R$ 300,00

Materiais SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,150000 R$ 22,38 R$ 3,36

Sub-Total de Materiais         R$ 367,71

Custo Direto Total R$ 422,99
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 422,99

Preço Unitario Adotado R$ 422,99

COMP 002 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 21,15 R$ 42,30
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 R$ 17,56 R$ 140,48
Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 R$ 23,62 R$ 188,96

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 371,74

Serviços SINAPI 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA M3 AS 369,00 MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,080000 R$ 441,31 R$ 35,30

Total de Serviços com Encargos Sociais R$ 35,30

Materiais SINAPI 3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UND 1,000000 R$ 5,33 R$ 5,33

Materiais SINAPI 3379
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE, SEM CONECTOR
UND 1,000000 R$ 65,19 R$ 65,19

Materiais SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 6,000000 R$ 6,42 R$ 38,52

Materiais SINAPI 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UND 1,000000 R$ 73,84 R$ 73,84

Materiais SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UND 4,000000 R$ 1,05 R$ 4,20

Materiais SINAPI 420
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA UN 46,40

MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
UND 1,000000 R$ 22,94 R$ 22,94

Materiais SINAPI 4332 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" UND 2,000000 R$ 1,15 R$ 2,30

Materiais SINAPI 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UND 0,004443 R$ 72,38 R$ 0,32

Materias ORSE 3331 CABO DE COBRE NU 16MM² - 4AWG KG 0,432200 R$ 136,76 R$ 59,11

Materiais SINAPI 41196 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D UND 1,000000 R$ 815,09 R$ 815,09

Materiais SINAPI 39809
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)
UND 1,000000 R$ 181,32 R$ 181,32

Materiais SINAPI 39241
CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 

NOMINAL 16 MM2
M 30,000000 R$ 16,82 R$ 504,60

Materiais SINAPI 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UND 2,000000 R$ 1,06 R$ 2,12

Materiais SINAPI 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UND 2,000000 R$ 0,79 R$ 1,58

Sub-Total de Materiais         R$ 1.776,46

Custo Direto Total R$ 2.183,50
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 2.183,50

Preço Unitario Adotado R$ 2.183,50

COMP 003 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 R$ 21,15 R$ 169,20
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,120000 R$ 17,56 R$ 142,59
Mão de Obra SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 R$ 19,87 R$ 158,96
Mão de Obra SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 R$ 16,51 R$ 66,04
Mão de Obra SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,000000 R$ 20,16 R$ 161,28

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 698,07

Serviços SINAPI 95674 HIDRÔMETRO DN 20 (½), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,000000 R$ 110,65 R$ 110,65
Total de Serviços com Encargos Sociais R$ 110,65

Materiais SINAPI 370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,018900 R$ 95,00 R$ 1,80
Materiais SINAPI 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 25,000000 R$ 14,47 R$ 361,75
Materiais SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 5,000000 R$ 16,60 R$ 83,00
Materiais SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,000000 R$ 24,00 R$ 192,00
Materiais SINAPI 34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UND 1,000000 R$ 426,54 R$ 426,54
Materiais SINAPI 10432 MICTÓRIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUÇA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UND 1,000000 R$ 346,47 R$ 346,47
Materiais SINAPI 20247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15X15 (1 1/4 X 13) KG 1,000000 R$ 24,78 R$ 24,78
Materiais SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UND 30,000000 R$ 0,55 R$ 16,50
Materias SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 30,000000 R$ 4,08 R$ 122,40

Sub-Total de Materiais         R$ 1.575,24

Custo Direto Total R$ 2.383,96
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 2.383,96

Preço Unitario Adotado R$ 2.383,96

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PADRÃO GOVERNO FEDERAL (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE)

INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1622/SEINFRA)

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 09416/ORSE)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 004 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040000 R$ 17,56 R$ 0,70
Mão de Obra SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040000 R$ 20,16 R$ 0,81
Mão de Obra SINAPI 90781 TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020000 R$ 36,31 R$ 0,73
Mão de Obra SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020000 R$ 17,41 R$ 0,35

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 2,59

Materiais SINAPI 4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,090000 R$ 11,89 R$ 1,07
Materiais SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,020000 R$ 40,65 R$ 0,81
Materiais SINAPI 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,012000 R$ 23,85 R$ 0,29
Materiais SINAPI 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,110000 R$ 16,36 R$ 1,80

Sub-Total de Materiais         R$ 3,97

Custo Direto Total R$ 6,56
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 6,56

Preço Unitario Adotado R$ 6,56

COMP 005 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 17,56 R$ 17,56
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 21,15 R$ 21,15

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 38,71

Mão de Obra SINAPI 88630 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 M3 0,003000 R$ 443,91 R$ 1,33
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 1,33

Materiais ORSE 12984 GRANITO CINZA ANDORINHA, BIPOLIDO, E=2CM PARA DIVISÓRIA M2 1,000000 R$ 537,32 R$ 537,32
Sub-Total de Materiais         R$ 537,32

Custo Direto Total R$ 577,36
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 577,36

Preço Unitario Adotado R$ 577,36

COMP 006 UNIDADE: KG

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3379100 R$ 22,44 R$ 7,58
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0160900 R$ 17,56 R$ 0,28

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 7,86

Materiais SINAPI 42407
TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, 

DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM
M 0,7604600 R$ 6,98 R$ 5,31

Materiais SINAPI 43055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,000000 R$ 9,52 R$ 9,52
Sub-Total de Materiais         R$ 14,83

Custo Direto Total R$ 22,69
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 22,69

Preço Unitario Adotado R$ 22,69

COMP 007 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,150000 R$ 19,53 R$ 120,11
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 17,56 R$ 35,12

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 155,23

Materiais ORSE 1805 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 60 X (160 A 210) X 3,5CM UN 1,000000 R$ 193,29 R$ 193,29
Materiais SINAPI 1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 2,052000 R$ 60,44 R$ 124,02
Materiais ORSE 3380 BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIV.MARMORE OU GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU SIMILAR UN 1,000000 R$ 83,90 R$ 83,90

Materiais SINAPI 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM 

PARAFUSOS
UN 3,000000 R$ 15,85 R$ 47,55

Materiais SINAPI 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,394615 R$ 54,42 R$ 21,47
Sub-Total de Materiais         R$ 470,23

Custo Direto Total R$ 625,46
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 625,46

Preço Unitario Adotado R$ 625,46

COMP 008 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,150000 R$ 19,53 R$ 120,11
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 R$ 17,56 R$ 35,12

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 155,23

Materiais SINAPI 1341 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2 3,030000 R$ 60,44 R$ 183,13

Materiais ORSE 3380 BATEDOR P/FECHADURA (TARJETA) LIVRE-OCUPADO P/DIV.MARMORE OU GRANITO, REF. BT0830 - IMAB OU SIMILAR UN 1,000000 R$ 83,90 R$ 83,90

Materiais SINAPI 2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM 

PARAFUSOS
UN 3,000000 R$ 15,85 R$ 47,55

Materiais SINAPI 1339 COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,582692 R$ 54,42 R$ 31,71

Materiais ORSE 1808 PORTA EM MADEIRA COMPENSADA CANELA, LISA, SEMI-OCA - 90 X (180 A 210) X 3,5CM UN 1,000000 R$ 289,90 R$ 289,90

Sub-Total de Materiais         R$ 636,19

Custo Direto Total R$ 791,42
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 791,42

Preço Unitario Adotado R$ 791,42

LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DO GABARITO) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 04177/ORSE)

PM2- PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

Os coeficientes de insumos foram calculcados com base na 

área da porta a ser utilizada (0,60 x 1,60 m)

Os coeficientes de insumos foram calculcados com base na 

área da porta a ser utilizada (0,90 x 1,60 m)

PM3 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA, DIMENSÕES 60X160CM, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS

DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4458/ORSE)

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-50 DE 12,5 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 97116/SINAPI)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 011 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 17,56 R$ 5,27
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 21,15 R$ 6,35

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 11,62

Materiais SINAPI 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,000000 R$ 479,56 R$ 479,56
Sub-Total de Materiais         R$ 479,56

Custo Direto Total R$ 491,18
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 491,18

Preço Unitario Adotado R$ 491,18

COMP 012 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 17,56 R$ 5,27
Mão de Obra SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 20,16 R$ 6,05

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 11,32

Materiais SINAPI 4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 1,000000 R$ 1,65 R$ 1,65

Materiais ORSE 7696 MASSA 3M P/CALAFETAÇÃO KG 0,004000 R$ 26,37 R$ 0,11

Materiais ORSE 13484 TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, PRÉ-PINTADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR M2 1,060000 R$ 86,13 R$ 91,30

Sub-Total de Materiais         R$ 93,06

Custo Direto Total R$ 104,38
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 104,38

Preço Unitario Adotado R$ 104,38

COMP 013 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Serviços SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,450000 R$ 498,26 R$ 224,22

Serviços ORSE 11640
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO -

REVISADA 07.2015
M2 0,350000 R$ 123,35 R$ 43,17

Total de Serviços R$ 267,39

Materiais ORSE 81 AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM KG 0,8000000 R$10,18 R$ 8,14

Sub-Total de Materiais         R$ 8,14

Custo Direto Total R$ 275,53
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 275,53

Preço Unitario Adotado R$ 275,53

COMP 014 UNIDADE: UN

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 R$ 17,56 R$ 2,46
Mão de Obra SINAPI 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 R$ 19,87 R$ 2,78

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 5,24

Materiais SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,01176470 R$53,86 R$ 0,63
Materiais SINAPI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0376000 R$12,17 R$ 0,46
Materiais SINAPI 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 R$61,02 R$ 0,92
Materiais SINAPI 100 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA UN 1,0000000 R$50,75 R$ 50,75

Sub-Total de Materiais         R$ 52,76

Custo Direto Total R$ 58,00
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 58,00

Preço Unitario Adotado R$ 58,00

COMP 015 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,402900 R$ 19,87 R$ 8,01
Mão de Obra SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,402900 R$ 16,51 R$ 6,65

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 14,66

Materiais COT.01 COT01 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 3000 LITROS UN 1,000000 R$ 2.073,74 R$ 2.073,74

Sub-Total de Materiais         R$ 2.073,74

Custo Direto Total R$ 2.088,40
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 2.088,40

Preço Unitario Adotado R$ 2.088,40

ESPELHOCRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09718/ORSE)

CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PINGADEIRA DE CONCRETO) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08637/ORSE)

ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL LONGO Ø60MM X 2" COM FLANGES PARA CAIXA D'ÁGUA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 01052/ORSE)

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO,  CAPACIDADE 3.000 LITROS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102609/SINAPI)

Os coeficientes de insumos foram calculados com base na caixa 

d'água a ser utilizada

TELHA METÁLICA ONDULADA PRÉ PINTADA NA COR NATURAL/BRANCA, ESPESSURA 0,5 MM(BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12727/ORSE) - (COBERTURA EM ARCO/FECHAMENTO LATERAL)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 016 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,660000 R$ 21,05 R$ 13,89
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,360000 R$ 17,56 R$ 6,32

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 20,21

Materiais SINAPI 536
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 

CM2
M2 1,080000 R$ 36,95 R$ 39,91

Materiais SINAPI 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,140000 R$ 0,67 R$ 4,11
Materiais SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,220000 R$ 3,93 R$ 0,86

Sub-Total de Materiais         R$ 44,88

Custo Direto Total R$ 65,09
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 65,09

Preço Unitario Adotado R$ 65,09

COMP 017 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,330000 R$ 26,27 R$ 8,67
Mão de Obra SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290000 R$ 18,18 R$ 5,27

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 13,94

Materiais SEINFRA I0824 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO KG 2,100000 R$ 7,39 R$ 15,52
Sub-Total de Materiais         R$ 15,52

Custo Direto Total R$ 29,46
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 29,46

Preço Unitario Adotado R$ 29,46

COMP 018 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 R$ 21,15 R$ 25,38
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 17,56 R$ 8,78

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 34,16

Materiais ORSE 6897 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 25X25 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL M2 1,050000 R$ 65,26 R$ 68,52
Materiais SINAPI 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,520000 R$ 3,93 R$ 2,04
Materiais SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,000000 R$ 1,24 R$ 4,96

Sub-Total de Materiais         R$ 75,52

Custo Direto Total R$ 109,68
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 109,68

Preço Unitario Adotado R$ 109,68

COMP 019 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080000 R$ 22,40 R$ 1,79
Mão de Obra SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040000 R$ 18,92 R$ 0,76

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 2,55

Materiais SINAPI 3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,275000 R$ 2,02 R$ 0,56
Materiais SINAPI 44072 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L 0,132000 R$ 107,01 R$ 14,13
Materiais ORSE 2037 SOLVENTE PARA TINTA EPÓXI L 0,033000 R$ 46,68 R$ 1,54

Sub-Total de Materiais         R$ 16,23

Custo Direto Total R$ 18,78
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 18,78

Preço Unitario Adotado R$ 18,78

COMP 020 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 17,56 R$ 8,78

Mão de Obra SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 19,87 R$ 9,94
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 18,72

Materiais SINAPI 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,000000 R$ 24,04 R$ 24,04
Sub-Total de Materiais         R$ 24,04

Custo Direto Total R$ 42,76
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 42,76

Preço Unitario Adotado R$ 42,76

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 30X40CM - INCLUSIVE REJUNTE - APLICADAS À ALTURA INTEIRA DAS PAREDES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 87273/SINAPI) 

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI Ø 100MM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 4283/ORSE)

PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C2040/SEINFRA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 07324/ORSE)

LANTERNIM EM ESTRUTURA METÁLICA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1600/SEINFRA) 
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 021 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,194000 R$ 17,56 R$ 143,89
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,139000 R$ 21,15 R$ 87,54
Mão de Obra SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,185000 R$ 20,16 R$ 23,89
Mão de Obra SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225000 R$ 22,44 R$ 5,05
Mão de Obra SINAPI 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225000 R$ 17,32 R$ 3,90
Mão de Obra SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,185000 R$ 16,88 R$ 20,00

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 284,27

Materiais SINAPI 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,161000 R$ 95,00 R$ 15,30
Materiais SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 41,909000 R$ 0,70 R$ 29,34
Materiais SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,077000 R$ 169,11 R$ 13,02
Materiais SINAPI 7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 141,120000 R$ 0,64 R$ 90,32
Materiais SINAPI 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG 0,044000 R$ 40,65 R$ 1,79
Materiais SINAPI 43061 AÇO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,582000 R$ 10,90 R$ 28,14
Materiais SINAPI 1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 7,664000 R$ 0,43 R$ 3,30

Materiais SINAPI 43681
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 

2200 X 1100 M, E = 20MM
M2 0,200000 R$ 38,43 R$ 7,69

Materiais SINAPI 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,059000 R$ 24,00 R$ 1,42

Sub-Total de Materiais         R$ 190,32

Custo Direto Total R$ 474,59
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 474,59

Preço Unitario Adotado R$ 474,59

COMP 022 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 23,62 R$ 14,17
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 17,56 R$ 10,54

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 24,71

Materiais SINAPI 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 1,000000 R$ 130,77 R$ 130,77
Sub-Total de Materiais         R$ 130,77

Custo Direto Total R$ 155,48
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 155,48

Preço Unitario Adotado R$ 155,48

COMP 023 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 23,62 R$ 7,09
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 17,56 R$ 5,27

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 12,36

Materiais SINAPI 39475 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC) UN 1,000000 R$ 132,74 R$ 132,74
Sub-Total de Materiais         R$ 132,74

Custo Direto Total R$ 145,10
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 145,10

Preço Unitario Adotado R$ 145,10

COMP 024 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 23,62 R$ 2,36
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 17,56 R$ 1,76

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 4,12

Materiais SINAPI 400 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO UN 1,000000 R$ 2,38 R$ 2,38
Sub-Total de Materiais         R$ 2,38

Custo Direto Total R$ 6,50
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 6,50

Preço Unitario Adotado R$ 6,50

COMP 025 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125000 R$ 19,53 R$ 2,44
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125000 R$ 23,62 R$ 2,95

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 5,39

Materiais SINAPI 39271 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 R$ 1,32 R$ 1,32
Sub-Total de Materiais         R$ 1,32

Custo Direto Total R$ 6,71
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 6,71

Preço Unitario Adotado R$ 6,71

CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0609/SEINFRA)

DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 7996/ORSE)

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 385V (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9042/ORSE)

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08441/ORSE)

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (COM BASE NO SERVIÇO 

91887/SINAPI)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 026 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 19,53 R$ 5,86
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 5,86

Materiais SINAPI 393 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,000000 R$ 2,73 R$ 2,73
Sub-Total de Materiais         R$ 2,73

Custo Direto Total R$ 8,59
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 8,59

Preço Unitario Adotado R$ 8,59

COMP 027 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080000 R$ 17,56 R$ 1,40
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 1,40

Materiais SINAPI 38091 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,000000 R$ 2,40 R$ 2,40
Sub-Total de Materiais         R$ 2,40

Custo Direto Total R$ 3,80
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 3,80

Preço Unitario Adotado R$ 3,80

COMP 029 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,810600 R$ 19,53 R$ 15,83
Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,810600 R$ 23,62 R$ 19,15

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 34,98

Serviços SINAPI 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM,

ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,238800 R$ 274,77 R$ 65,62

Total de Serviços com Encargos Sociais R$ 65,62

Materiais SINAPI 13382 LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W UN 1,000000 R$ 228,23 R$ 228,23

Materiais SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,014000 R$ 3,02 R$ 0,04

Materiais SINAPI 3756 LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) UN 1,000000 R$ 37,78 R$ 37,78

Sub-Total de Materiais         R$ 266,05

Custo Direto Total R$ 366,65
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 366,65

Preço Unitario Adotado R$ 366,65

COMP 030 DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12511/ORSE) UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 R$ 19,87 R$ 2,98
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 2,98

Materiais SINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,000000 R$ 67,75 R$ 67,75
Sub-Total de Materiais         R$ 67,75

Custo Direto Total R$ 70,73
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 70,73

Preço Unitario Adotado R$ 70,73

COMP 031 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 R$ 19,87 R$ 9,94
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 9,94

Materiais SINAPI 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " UN 1,000000 R$ 97,77 R$ 97,77
Materiais SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,042000 R$ 3,30 R$ 0,14

Sub-Total de Materiais         R$ 97,91

Custo Direto Total R$ 107,85
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 107,85

Preço Unitario Adotado R$ 107,85

COMP 032 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350000 R$ 17,56 R$ 6,15
Mão de Obra SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 R$ 22,40 R$ 8,96

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 15,11

Materiais SINAPI 5318 DILUENTE  AGUARRAS L 0,050000 R$ 20,59 R$ 1,03
Materiais SINAPI 7304 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 0,500000 R$ 71,07 R$ 35,54

Sub-Total de Materiais         R$ 36,57

Custo Direto Total R$ 51,68
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 51,68

Preço Unitario Adotado R$ 51,68

PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4" X 2", PARA TOMADAS E INTERRUPTORES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12984/ORSE)

LUMINÁRIA DE ALUMÍNIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, REFLETOR 17" COM GRADIL ARAMADO E BASE E40 PARA LÂMPADA DE LUZ MISTA 500W; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 101652/SINAPI) - CONFORME PROJETO

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 08211/ORSE)

PINTURA PRIME EPÓXI PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, 2 DEMÃOS (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 79460/SINAPI)

ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 1" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C0466/SEINFRA)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 033 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 17,56 R$ 3,51
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 3,51

Materiais SINAPI 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM 

PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UN 1,000000 R$ 36,74 R$ 36,74

Sub-Total de Materiais         R$ 36,74

Custo Direto Total R$ 40,25
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 40,25

Preço Unitario Adotado R$ 40,25

COMP 034 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115000 R$ 17,56 R$ 2,02
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275000 R$ 21,15 R$ 5,82

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 7,84

Materiais SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,160000 R$ 6,25 R$ 1,00
Materiais SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,427000 R$ 9,98 R$ 4,26
Materiais SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,010000 R$ 7,91 R$ 0,08

Sub-Total de Materiais         R$ 5,34

Custo Direto Total R$ 13,18
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 13,18

Preço Unitario Adotado R$ 13,18

COMP 035 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080000 R$ 23,62 R$ 1,89
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 1,89

Materiais ORSE 11379 CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA) UN 1,000000 R$ 24,53 R$ 24,53
Sub-Total de Materiais         R$ 24,53

Custo Direto Total R$ 26,42
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 26,42

Preço Unitario Adotado R$ 26,42

COMP 036 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 23,62 R$ 7,09
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 17,56 R$ 5,27

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 12,36

Materiais ORSE 9326
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO 

(PÁRA-RAIO)
UN 1,000000 R$ 308,49 R$ 308,49

Sub-Total de Materiais         R$ 308,49

Custo Direto Total R$ 320,85
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 320,85

Preço Unitario Adotado R$ 320,85

COMP 037 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,138400 R$ 21,15 R$ 2,93
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108800 R$ 17,56 R$ 1,91

Mão de Obra SINAPI 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL.

AF_08/2020
M3 0,014100 R$ 204,66 R$ 2,89

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 7,73

Materiais SINAPI 41480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM UN 1,000000 R$ 54,74 R$ 54,74

Sub-Total de Materiais         R$ 54,74

Custo Direto Total R$ 62,47
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 62,47

Preço Unitario Adotado R$ 62,47

COMP 038 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 23,62 R$ 4,72
Mão de Obra SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 R$ 19,53 R$ 3,91

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 8,63

Materiais SINAPI 1587 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO UN 1,000000 R$ 6,23 R$ 6,23

Sub-Total de Materiais         R$ 6,23

Custo Direto Total R$ 14,86
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 14,86

Preço Unitario Adotado R$ 14,86

TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C2457/SEINFRA)

CONECTOR MINI-GAR (SPDA) (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10694/ORSE)

PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM INSCRIÇÃO DIVERSA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 12888/ORSE) 

MARCAÇÃO DE PISO PARA LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E HIDRANTE (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 102491/SINAPI)

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9051/ORSE)

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,25 M. AF_12/2020 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 98111/SINAPI)

7 DE 11



COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 039 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,650000 R$ 21,15 R$ 13,75
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,140000 R$ 17,56 R$ 20,02

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 33,77

Materiais ORSE 2585 TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 1,000000 R$ 406,62 R$ 406,62

Sub-Total de Materiais         R$ 406,62

Custo Direto Total R$ 440,39
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 440,39

Preço Unitario Adotado R$ 440,39

COMP 040 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,650000 R$ 21,15 R$ 13,75
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,140000 R$ 17,56 R$ 20,02

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 33,77

Materiais ORSE 2585 TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM M2 1,000000 R$ 406,62 R$ 406,62

Sub-Total de Materiais         R$ 406,62

Custo Direto Total R$ 440,39
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 440,39

Preço Unitario Adotado R$ 440,39

COMP 041 UNIDADE: M

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 21,15 R$ 21,15
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 17,56 R$ 17,56

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 38,71

Materiais ORSE 1689 PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 8 MM CJ 6,000000 R$ 0,96 R$ 5,76

Materiais ORSE 9017 CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM M 1,000000 R$ 260,05 R$ 260,05

Sub-Total de Materiais         R$ 265,81

Custo Direto Total R$ 304,52
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 304,52

Preço Unitario Adotado R$ 304,52

COMP 042 LIMPEZA DE OBRA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2450/ORSE) UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 R$ 17,56 R$ 1,76
Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 1,76

Materiais ORSE 1997 SABÃO EM PÓ KG 0,005000 R$ 9,68 R$ 0,05

Materiais SINAPI 38400 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,050000 R$ 13,70 R$ 0,69

Sub-Total de Materiais         R$ 0,74

Custo Direto Total R$ 2,50
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 2,50

Preço Unitario Adotado R$ 2,50

COMP 043 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO EM BRAILLE COM 0.50 X 0.70 M (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10360/ORSE) UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 17,56 R$ 10,54
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 R$ 21,15 R$ 12,69

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 23,23

Mão de Obra SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,004000 R$ 625,50 R$ 2,50

Total de Serviços R$ 2,50

Materiais ORSE 1772 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO MEDINDO 0,50 X 0,70 M UN 1,000000 R$ 1.874,07 R$ 1.874,07
Sub-Total de Materiais         R$ 1.874,07

Custo Direto Total R$ 1.876,57
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00

Total da Composição R$ 1.876,57

Preço Unitario Adotado R$ 1.876,57

COMP 044 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 17,56 R$ 5,27
Mão de Obra SINAPI 88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 R$ 33,12 R$ 9,94

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 15,21

Materiais ORSE 6641 CHAPA DE ALUMÍNIO 1MM - DIMENSÃO 2,00 X 1,00 M M2 0,360000 R$ 103,79 R$ 37,36

Materiais SEINFRA 8619 FITA DUPLA FACE ACRÍLICA M 0,900000 R$ 1,82 R$ 1,64

Sub-Total de Materiais         R$ 39,00

Custo Direto Total R$ 54,21
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 54,21

Preço Unitario Adotado R$ 54,21

CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,40M X 0,4M, E=1MM PARA PORTA PM1

BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10759/ORSE)

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10759/ORSE)

CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2" (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 8759/ORSE)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 045 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,450000 R$ 17,56 R$ 7,90
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,550000 R$ 21,15 R$ 11,63

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 19,53

Materiais ORSE 9401 REJUNTE ACRÍLICO PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS KG 0,110000 R$ 26,45 R$ 2,91

Materiais SINAPI 1287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 1,050000 R$ 29,99 R$ 31,49

Materiais SINAPI 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,000000 R$ 1,24 R$ 4,96

Sub-Total de Materiais         R$ 39,36

Custo Direto Total R$ 58,89
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 58,89

Preço Unitario Adotado R$ 58,89

COMP 046 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 17,56 R$ 17,56
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 R$ 21,15 R$ 21,15

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 38,71

Serviços SINAPI 87298
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3 0,000800 R$ 625,50 R$ 0,50

Sub-Total de Serviços R$ 0,50

Materiais ORSE 10419

PORTÃO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 1", SEM REVESTIMENTO EM PVC, SOLDADAS EM 

QUADRO DE TUBO GALV. 2" COM CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO SCH 40, DN4", INCLUSIVE FERROLHO, 

DOBRADIÇAS E BATEDOR

M2 1,000000 R$ 345,76 R$ 345,76

Sub-Total de Materiais         R$ 345,76

Custo Direto Total R$ 384,97
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 384,97

Preço Unitario Adotado R$ 384,97

COMP 047 UNIDADE: CJ

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Materiais ORSE 206 ARO P/CESTA BASQUETE STANDARD D=45CM (COD.4001) PAR 1,000000 R$ 483,60 R$ 483,60

Materiais ORSE 932
ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL P/TABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, 

PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PAR 1,000000 R$ 3.395,76 R$ 3.395,76

Materiais ORSE 1929 REDE PARA CESTA BASQUETE SEDA FIO 3MM, MEDINDO 45X45CM (COD.2019) PAR 1,000000 R$ 46,15 R$ 46,15
Materiais ORSE 4811 TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM CHAPA METÁLICA MEDINDO 1,80X1,05M (COD. 4006) PAR 1,000000 R$ 2.888,98 R$ 2.888,98

Sub-Total de Materiais         R$ 6.814,49

Custo Direto Total R$ 6.814,49
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 6.814,49

Preço Unitario Adotado R$ 6.814,49

COMP 048 UNIDADE: CJ

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Materiais SINAPI 25398
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 

EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
UN 1,000000 R$ 4.529,58 R$ 4.529,58

Sub-Total de Materiais         R$ 4.529,58

Custo Direto Total R$ 4.529,58
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 4.529,58

Preço Unitario Adotado R$ 4.529,58

COMP 049 UNIDADE: CJ

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Materiais SINAPI 25399
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM 

TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO
UN 1,000000 R$ 2.749,85 R$ 2.749,85

Sub-Total de Materiais         R$ 2.749,85

Custo Direto Total R$ 2.749,85
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 2.749,85

Preço Unitario Adotado R$ 2.749,85

COMP 050 UNIDADE: UND

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,336500 R$ 19,53 R$ 6,57
Mão de Obra SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,336500 R$ 23,62 R$ 7,95

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 14,52

Materiais SINAPI 1875 CURVA 135 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,000000 R$ 3,58 R$ 3,58
Sub-Total de Materiais         R$ 3,58

Custo Direto Total R$ 18,10
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 18,10

Preço Unitario Adotado R$ 18,10

TRAVES OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO 3X2M EM AÇO GALV.3", COM REQUADRO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM (CONJUNTO P/FUTSAL) (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 10069/ORSE)

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI V - 40 CM X 40 CM - INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10991/ORSE) - CONFORME PROJETO

ESTRUTURA METÁLICA FIXA, P/ TABELA EM AÇO COM ARO E CESTA P/ BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 2419/ORSE)

PORTÃO METÁLICO 1 FOLHAS DE ABRIR COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO E TELA GALVANIZADA (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 10000/ORSE)

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

(BASEADO NA COMP 93018/SINAPI)

CONJUNTO METÁLICO DE TRAVES PARA VÔLEI, INCLUSIVE REDES (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C1351/SEINFRA)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 051 UNIDADE: M3

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224000 R$ 20,16 R$ 4,52
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,224000 R$ 21,15 R$ 4,74
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,345000 R$ 17,56 R$ 23,62

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 32,88

Serviços SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,103000 R$ 737,02 R$ 812,93

Serviços SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,094000 R$ 1,26 R$ 0,12

Serviços SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,130000 R$ 0,49 R$ 0,06

Serviços SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,103000 R$ 233,11 R$ 257,12

Sub-Total de Serviços R$ 1.070,23

Custo Direto Total R$ 1.103,11
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 1.103,11

Preço Unitario Adotado R$ 1.103,11

COMP 052 UNIDADE: M3

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,125000 R$ 20,16 R$ 2,52
Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,753000 R$ 21,15 R$ 15,93
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,826000 R$ 17,56 R$ 14,50

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 32,95

Serviços SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,103000 R$ 737,02 R$ 812,93

Serviços SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,120000 R$ 1,26 R$ 0,15

Serviços SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,131000 R$ 0,49 R$ 0,06

Serviços SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,103000 R$ 233,11 R$ 257,12

Sub-Total de Serviços R$ 1.070,26

Custo Direto Total R$ 1.103,21
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 1.103,21

Preço Unitario Adotado R$ 1.103,21

COMP 053 UNIDADE: M3

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493000 R$ 21,15 R$ 10,43
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,740000 R$ 17,56 R$ 12,99

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 23,42

Serviços SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,150000 R$ 737,02 R$ 847,57

Serviços SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,120000 R$ 1,26 R$ 0,15

Serviços SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,126000 R$ 0,49 R$ 0,06

Serviços SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,150000 R$ 233,11 R$ 268,08

Sub-Total de Serviços R$ 1.115,86

Custo Direto Total R$ 1.139,28
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 1.139,28

Preço Unitario Adotado R$ 1.139,28

COMP 054 UNIDADE: M3

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363000 R$ 21,15 R$ 7,68
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544000 R$ 17,56 R$ 9,55

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 17,23

Serviços SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 1,150000 R$ 737,02 R$ 847,57

Serviços SINAPI 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,088000 R$ 1,26 R$ 0,11

Serviços SINAPI 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015
CHI 0,093000 R$ 0,49 R$ 0,05

Serviços SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,150000 R$ 233,11 R$ 268,08

Sub-Total de Serviços R$ 1.115,81

Custo Direto Total R$ 1.133,04
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 1.133,04

Preço Unitario Adotado R$ 1.133,04

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 103672/SINAPI)

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 96558/SINAPI)

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 

96557/SINAPI)

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (BASEADO NA 

COMPOSIÇÃO 103675/SINAPI)
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COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS - DESONERADO

OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2

LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN

DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1
PRÉ-OBRA ID: 3123322

COMP 055 UNIDADE: M2

Item  Tipo Fontes
Código do 

Insumo
Descrição do Serviço Unidades Consumo Preço Unitário Preço Parcial

Mão de Obra SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,111900 R$ 22,44 R$ 2,51
Mão de Obra SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,046600 R$ 17,56 R$ 0,82

Total de Mão de Obra com Encargos Sociais R$ 3,33

Serviços SINAPI 95282
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. 

AF_09/2016
CHP 0,007000 R$ 8,74 R$ 0,06

Serviços SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 0,081400 R$ 479,81 R$ 39,06

Serviços SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,081400 R$ 233,11 R$ 18,98

Sub-Total de Serviços R$ 58,10

Materais SINAPI 43146 ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,000000 R$ 8,85 R$ 35,40
Sub-Total de Materiais R$ 35,40

Custo Direto Total R$ 96,83
Taxa de BDI % 0,00% R$ 0,00
Total da Composição R$ 96,83

Preço Unitario Adotado R$ 96,83

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 101747/SINAPI)
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COTAÇÕES DE PREÇOS DE INSUMOS 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 



OBRA: QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2
LOCAL: RUA JOSÉ PAULINO DO RÊGO, PAU DOS FERROS/RN
DATA: FEVEREIRO/2023 - DATA BASE: 01/2023 - SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 15/02/2023, ORSE 11/2022, SEINFRA TAB. 027.1

MATERIAL DE PESQUISA: UNIDADE: UNIDADE

NOME DA EMPRESA: CNPJ: TELEFONE: VALOR R$ DATA DA PESQUISA NOME DO VENDEDOR
AGAÉ 08.539.181/0001-30 (84) 4005-4125 1.973,23R$                13/03/2023 PABLO

LEROY MERLIN 01.438.784/0048-60 (84) 4007-1380 2.249,00R$                13/03/2023 SITE/INTERNET
FERREIRA COSTA 10.230.480/0022-65 (84) 3646-6550 1.999,00R$                13/03/2023 SITE/INTERNET

2.073,74R$                                             

COTAÇÃO DE PREÇOS

PRÉ-OBRA ID: 3123322

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 008/2023

CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 3000 LITROS COM TAMAP

MÉDIA DOS PREÇOS:
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COMPOSIÇÃO DO BDI 

  
 

 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

PROJETO BÁSICO 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%

SG 0,80%

R 1,27%

DF 1,23%

L 7,40%

CP 3,65%

ISS 3,50%

CPRB 4,50%

BDI PAD 24,20%

BDI DES 30,53%

Observações:

Data

Nome: José Aroldo Queiroga de Morais

CREA/CAU: 210.417.062-1

ART/RRT: RN20230588091

23400.004423/2020-43 3123322 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2 / QUADRA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 70,00%

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 70%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PAU DOS FERROS/RN quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4 1 / 1
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Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN ART Obra/Serviço
Nº RN20230588091

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2104170621

Registro: 594D RN RN

Empresa contratada: QUANTUM PROJETOS, CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES EIRELI Registro : 2000020223-RN

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

RUA GETULIO VARGAS Nº: 1323

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Contrato: 152/2021 Celebrado em: 07/10/2021

Valor: R$ 7.812,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NÃO SE APLICA

3. Dados da Obra/Serviço

RUA José Paulino do Rêgo Nº: S/N

Complemento: ZONA URBANA Bairro: CENTRO

Cidade: PAU DOS FERROS UF: RN CEP: 59900000

Data de Início: 20/02/2023 Previsão de término: 31/05/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Pré-ID: 3123322 ID: 11135Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS CPF/CNPJ: 08.148.421/0001-76

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA

812,76 m2

38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE
ALVENARIA

812,76 m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO (COMPOSTO POR PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE
QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO, BDI), MEMORIAL DESCRITIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E FISCALIZAÇÃO,
DESTINADOS CONSTRUÇÃO QUADRA DA ESCOLA ELPÍDIO CHAVES - QUADRA MODELO 2 PADRÃO FNDE, ZONA URBANA NO MUNICÍPIO
DE PAU DOS FERROS/RN. OBJETO DE CONVêNIO COM MEC/FNDE Nº Pré-ID: 3123322 ID: 1113572.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Declaro que as atividades sob responsabilidade deste profissional,  registradas nesta ART, estão de acordo e  se restinguem as minhas atribuições.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS - CPF: 063.089.964-91

MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS - CNPJ: 08.148.421/0001-76

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 15/03/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 8204495368

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5Z7ac
Impresso em: 21/03/2023 às 16:10:12 por: , ip: 200.25.37.76

www.crea-rn.org.br crearn@crea-rn.org.br

Tel:  (84) 4006-7200 Fax:  (84) 4006-7201
CREA-RN
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Rio Grande do
Norte



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.0 - Quadra Escolar da Escola Municipal ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 
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NÚMERO DO 
PROCESSO 

NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO DA 

OBRA 

CONVENENTE 

Município/UF 

23400.004423/2020-43 3123322 PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN  

Objeto do CONTRATO  
QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA POLIESPORTIVA 

PADRÃO FNDE - MODELO 2 

 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL LEGAL-DURL 

 

Eu, Marianna Almeida Nascimento, brasileira, portador da Carteira de Identidade nº 2389379 – ITEP/RN e do 

CPF nº 065.677.944-61, Prefeita do Município de Pau dos Ferros/RN, com sede administrativa na Rua Getúlio 

Vargas, nº 1323 – Centro – Pau dos Ferros/RN, inscrito no CNPJ sob o nº 08.148.421/0001-76, 

1. Declaro que as áreas de intervenção do supracitado são de propriedade do município e a certidão está 

anexo na plataforma SIMEC e anexada junto ao processo.  

 

2. Declaro que assumo total e integral responsabilidade pela conservação e manutenção do objeto 

proposto; 

 

3. Declaro que o município dispõe de profissionais devidamente habilitados, com capacidade física, 

operacional, técnica e gerencial para realizar/fiscalizar todas as etapas da execução do objeto em 

referência, sob a responsabilidade do Engenheiro Erivaldo Nolasco Gualberto Duarte, CREA nº 

210.539.944-4. E que assumimos a responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as fases 

exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas. 

 

4. Declaro que recebi e aprovei o projeto executivo de acessibilidade e garanto que sua execução se dará de 

forma a garantir o cumprimento dos itens previstos na lista de verificação de acessibilidade.  

 

5. Caso seja identificado barreiras arquitetônicas no trajeto necessário para a execução do objeto serão 

retiradas com recursos próprios. 

 

6. Possuímos condições orçamentárias para arcar com as despesas e meios que garantem o pleno 

funcionamento do objeto, incluindo sua operação e manutenção (Lei nº 14.116/2020, art. 83, §2º e Lei nº 

14.194, de 20/08/2021, art. 82, §2º). Poder legislativo foi comunicado desse nosso compromisso. 

 

 

Local/Data Responsável Tomador 

 

Pau dos Ferros/RN, 23 de Fevereiro de 

2023. 

 

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO 

Prefeita Municipal 

CPF nº 065.677.944-61 

 

 

 



 

 

NÚMERO DO 
PROCESSO 

NÚMERO DE 
IDENTIFICAÇÃO DA 

OBRA 

CONVENENTE 

Município/UF 

23400.004423/2020-43 3123322  PM PAU DOS FERROS  
PAU DOS 

FERROS/RN 

Objeto do CONTRATO (INCLUINDO O NOME DAS RUAS) 

QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- QUADRA 
POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2 

 

DATA BASE  BDI  

01/2023   30,53% 

 

DECLARAÇÃO UNIFICADA RESPONSÁVEL TÉCNICO -DURT 

 

Eu, JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS, brasileiro, portador do CPF nº 063.089.964-91, 

responsável técnico pelo orçamento (atualização de preços dos serviços constantes na planilha referência 

do FNDE) do projeto de QUADRA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ELPÍDIO VIRGÍNIO CHAVES/- 

QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE - MODELO 2, conforme ART RN20230588091 inscrito 

no Conselho de Classe sob o nº CREA 210.417.062-1, declaro que: 

1- Os encargos sociais seguiram os indicados no SINAPI para a Unidade Federativa Indicada.  

 

2- Todos os insumos constantes nas composições de preços unitários, que tenham como base o 

SINAPI e possuem a marcação “AS” (Atribuídos a São Paulo), tiveram seu tipo e preço 

verificados ou adequados e estão compatíveis com a realidade local onde as obras serão 

executadas do supracitado contrato.   

 

 

 

Local/Data Responsável Técnico  

 

Pau dos Ferros/RN, 23 de fevereiro de 

2023. 

JOSÉ AROLDO QUEIROGA DE MORAIS  

CREA 210.417.062-1 

 

 

 

 


