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SEÇÃO TRANSVERSAL COROADA EM ATERRO
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-2%

EIXO

1:1.501:1.50

SEÇÃO TRANSVERSAL COROADA EM CORTE
SEM ESCALA

EIXO

1:1
1:1

DETALHE 1
SEM ESCALA

-2%

-2%-2%

GEOMETRIA DA FAIXA DE ROLAMENTO QUANTITATIVO

ALINHAMENTO TRECHO
LARGURA

(m)
EXTENSÃO

(m)

ÁREA A SER
PAVIMENTADA COM
PARALELEPÍPEDO

(m²)

ÁREA A SER
PAVIMENTADA COM
INTERTRAVADO

(m²)

COLCHÃO
DE AREIA

(m³)

CORTE
(m³)

ATERRO
(m³)

MEIOFIO
EXTERNO

(m)

MEIOFIO
INTERNO
(m)

SINALIZAÇÃO

FAIXA
VERMELHA

(m²)

TACHA
(Un.)

PLACA
INDICATIVA

(Un.)

PLACA DE
REGULAMENTAÇÃO
OU ADVERTÊNCIA

(Un.)

RUA JOÃO
FRANCISCO

DO
NASCIMENTO

A 6.00 66.46 228.42 161.32 58.46 50.77 15.98 126.39 136.79 14.04 63.00 2.00 1.00

B 6.00 93.29 303.39 244.21 82.14 67.77 39.21 164.91 182.98 19.62 82.00 2.00 2.00

TOTAL 159.75 531.81 405.53 140.60 118.54 55.19 291.30 319.77 33.66 145.00 4.00 3.00

RUA RAFAEL
FERNANDES
DE QUEIROZ

A 6.00 69.47 250.09 157.70 61.17 140.12 1.11 134.66 147.94 13.89 66.00 2.00 2.00
B 6.00 70.01 252.04 158.92 61.64 86.67 20.87 133.59 153.54 14.00 64.00 - 2.00
C 6.00 94.90 341.64 215.42 83.56 30.87 59.32 183.30 203.26 18.98 89.00 - 1.00
D 6.00 69.17 249.01 157.02 60.90 34.34 19.55 129.69 147.50 14.21 62.00 - 2.00
E 6.00 84.56 322.04 186.19 76.23 106.81 27.17 162.72 177.60 17.22 76.00 2.00 3.00

TOTAL 388.11 1414.82 875.25 343.51 398.81 128.02 743.96 829.84 78.31 357.00 4.00 10.00

RUA URBANO
FERNANDES
DE MELO

A 6.00 70.67 254.41 160.42 62.22 71.74 6.02 137.06 150.34 14.13 64.00 2.00 2.00
B 6.00 70.01 252.04 158.92 61.64 216.29 1.63 131.44 158.02 14.00 62.00 - 2.00
C 6.00 91.96 331.06 208.75 80.97 170.71 7.77 175.33 201.87 18.39 84.00 - 2.00
D 6.00 65.45 235.62 148.57 57.63 26.58 54.60 128.33 152.40 15.14 60.00 2.00 2.00

TOTAL 298.09 1073.12 676.66 262.47 485.32 70.02 572.16 662.63 61.67 270.00 4.00 8.00

QUADRO DE QUANTITATIVOS

NIVEL
DO PISO

DETALHES - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

SEM ESCALA

OBS.: NAS INTERSEÇÕES AS TACHAS SÃO INTERROMPIDAS. *MEDIDAS EM CENTÍMETROS.
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PERFIL RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ
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_

Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 4,10%

CPRB 0,00%

BDI PAD 22,17%

BDI DES 22,17%

Observações:

Data

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

ART/RRT: RN20220478923

1076799-00/2021 913558/2021 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS / IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS 

FERROS-RN

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 82,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 82%, com a respectiva 

alíquota de 5%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

PAU DOS FERROS/RN segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4 1 / 1



FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 4,00000000 3.175,45 12.701,80

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,43636363 16.379,23 7.147,30

COMP 010 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00 X 2,55M PRÓPRIA MÊS 4,00000000 650,00 2.600,00

22.449,10

22.449,10

4.976,97

27.426,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 225,00 225,00

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

SINAPI M 4,00000000 14,10 56,40

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,15000000 22,63 3,39

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 1,00000000 4,89 4,89

289,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,78 20,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 17,42 34,84

55,62

345,30

76,55

421,85

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMP 002 - PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00X3,00M, INSTALADA (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

COMP 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (UND)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

Observações: SABENDO-SE QUE 1 MÊS EQUIVALE 220 HORAS TRABALHADAS, OS 

COEFICIENTES ADOTADOS SEGUIRAM O RACIOCÍNIO:

- TEMPO NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO DA OBRA= 02 M.

- 01 ENGENHERIO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(CÓDIGO 93565 - 

SINAPI), CONSIDERAMOS QUE O PROFISSIONAL PRECISARÁ ESTÁ NA OBRA POR: (02 HS * 

03 DIAS/SEMANA * 04 SEMANAS/MÊS * 04 MESES)/220 HORAS= 0,436363;

- 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CÓDIGO 

93572 - SINAPI), CONSIDERAMOS QUE O PROFISSIONAL PRECISARÁ ESTÁ NA OBRA PELO 

PERÍODO CONTÍNUO DE:(220 HORAS/MÊS * 04 MESES)/220 HORAS= 4,000000; E

- 01 LOC CONTÊNIER COM PISO NAVAL, 6,00 X 2,36M, (CÓD COMP 012 - COMP PRÓP), POR 

MÊS * 04 MESES= 4,0000000.

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

TOTAL SERVICO:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 00051/ORSE VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 SINAPI UN 0,05000000 11,50 0,58

0,58

0,57

0,13

0,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

SINAPI M3 1,25000000 7,42 9,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01310000 17,42 0,23

93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 0,25000000 2,28 0,57

5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00820000 69,00 0,57

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T,

CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00480000 229,04 1,10

11,75

11,71

2,60

14,31

99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

101136 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

SERVICO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00450000 54,46 0,25

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,01050000 230,55 2,42

2,67

2,66

0,59

3,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,01600000 52,77 0,84

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV,

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00400000 270,64 1,08

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,01500000 74,63 1,12

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00600000 207,81 1,25

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA

110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M -

CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI CHI 0,02300000 81,13 1,87

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA

110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M -

CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI CHP 0,00300000 198,63 0,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02100000 17,42 0,37

7,13

7,08

1,57

8,65

VALOR COM BDI:

96386 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

93588 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020 (M3XKM)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,00100000 74,63 0,07

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00010000 207,81 0,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00100000 17,42 0,02

0,11

0,10

0,02

0,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,00700000 50,00 0,35

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15*

CM (H X L1/L2)

SINAPI M 1,00500000 24,00 24,12

24,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00200000 463,59 0,93

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 21,01 8,28

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39400000 17,42 6,86

16,07

40,54

8,99

49,53

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

100575 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 (M2)

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

AF_06/2016 (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,25400000 27,66 7,03

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,27400000 35,92 9,84

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 17,42 11,32

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L.

AF_11/2016

SINAPI M3 1,00000000 1,92 1,92

30,11

30,10

6,67

36,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 0,71 0,08

0,08

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 22,90 0,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 17,42 0,28

1,13

1,18

0,26

1,44

VALOR COM BDI:

102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,11400000 50,00 5,70

COT001 PARALELEPÍPEDO CALCÁRIO, PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSO FRETE COTAÇÃO MIL 0,03300000 380,00 12,54

18,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,02040000 397,14 8,10

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 20,90 8,40

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA

80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,13090000 60,13 7,87

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA

80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5

T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00310000 148,32 0,46

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40210000 17,42 7,00

31,83

50,07

11,10

61,17

COMP 003 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E

AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA SINAPI - RN - 2021/06 COM DESONERAÇÃO (REF: 07/2021)27955 VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

SINAPI M3 0,05680000 50,00 2,84

00036170 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22

CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

SINAPI M2 1,01310000 40,00 40,52

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI M3 0,00870000 108,06 0,94

44,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27030000 20,90 5,65

91285 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,12170000 0,91 0,11

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,01350000 26,21 0,35

91278 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHI 0,12970000 0,54 0,07

91277 PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.

AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00550000 11,29 0,06

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27030000 17,42 4,71

10,95

55,25

12,25

67,50

92399 - EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF_12/2015 (M2)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0971 MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m SEINFRA M 1,00000000 12,00 12,00

12,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00100000 397,14 0,40

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 21,01 3,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 17,42 6,27

10,45

22,45

4,98

27,43

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,00200000 18,42 0,04

00044478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B

(PREMIX) - NBR  16184

SINAPI KG 0,01100000 13,04 0,14

00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A

(DROP-ON) - NBR  16184

SINAPI KG 0,02500000 13,04 0,33

00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL

VIARIA (NBR 11862)

SINAPI L 0,04300000 8,75 0,38

0,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

96159 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,

POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016

SINAPI CHI 0,03340000 62,54 2,09

95133 MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA,

POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI CHP 0,00030000 146,81 0,04

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03400000 22,90 0,78

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01400000 17,42 0,24

3,15

3,99

0,88

4,87

COMP 004 - MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

102512 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (M)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO C3449/SEINFRA

COMO NÃO HÁ NAS TABELAS SINAPI OU ORSE O INSUMO: MEIO-FIO PRÉ MOLDADO 

DIMENSÕES= (0,07 X 0,30 X 1,00)M, FOI ADOTADO O PREÇO UNITÁRIO DA TABELA 

SEINFRA.

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02932 COLA ASFÁLTICA À QUENTE ORSE kg 0,08500000 16,78 1,43

I02927 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO

DE AÇO 100 X 100 X 19 MM

ORSE un 1,00000000 18,71 18,71

20,14

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10000000 21,01 2,10

2,10

22,24

4,93

27,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00013521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20*

CM

SINAPI UN 1,00000000 74,25 74,25

74,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,01 4,20

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 17,42 3,48

7,68

81,93

18,16

100,09

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 03725/ORSE.

COMO NÃO HÁ NA TABELA SINAPI OS INSUMOS: TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL E 

COLA ASFÁLTICA À QUENTE, FOI ADOTADO O PREÇO UNITÁRIO UTILIZADO PELO ORSE

VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

COMP 005 - TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM (UND)

TOTAL SERVICO:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 02555/ORSE VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

COMP 006 - PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UND)

MATERIAL

TOTAL MATERIAL:

SERVICO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I03325 CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE

FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E

MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

ORSE Un 1,00000000 148,00 148,00

148,00

148,00

32,81

180,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 3,00000000 17,60 52,80

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

SINAPI M 1,40000000 4,89 6,85

00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO SINAPI L 0,33000000 26,94 8,89

68,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,78 20,78

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 22,90 11,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 17,42 34,84

67,07

135,61

30,06

165,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02780000 17,42 0,48

97918 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI TXKM 0,06260000 1,70 0,11

0,59

0,59

0,13

0,72

Observações: COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE VALOR COM BDI:

COMP 008 - CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO  (UND)

MATERIAL

COMP 007 - CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60

CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM

PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (UND)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

Observações: COM BASE NA COMPOSIÇÃO 04250/ORSE VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

COMP 009 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)

SERVICO

TOTAL SERVICO:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2021/04  (REF: 07/2021)27906 VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

TOTAL SERVICO:

Observações: COMPOSIÇÃO COM BASE NA COMPOSIÇÃO 10808/ORSE VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

SINAPI MES 1,00000000 650,00 650,00

650,00

650,00

144,11

794,11

Observações: COM BASE NA COMPOSIÇÃO C4994/SEINFRA VALOR:

VALOR BDI (22.17%):

VALOR COM BDI:

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA UNITÁRIA AUXILIAR

COMP 010 - LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00 X 2,55M (MÊS)

EQUIPAMENTO

TOTAL EQUIPAMENTO:
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OBRA: 

A)

1.0

1.1

1.1.1 UND

PRÓPRIA COMP 001 QUANT. Lado(s) Nº Repet. Fator

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

1,00

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERRROS-RN

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERRROS-RN

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

OBS: CONSIDERAMOS O TEMPO NECESSÁRIO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 04 MESES.

NO CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL TOTAL DA OBRA, FOI CONSIDERADO:

- 01 ENGENHERIO CIVIL DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CÓDIGO 93565 - SINAPI), CONSIDERAMOS QUE ESTE PROFISSIONAL PRECISARÁ ESTÁ NA OBRA

POR: 02 HS * 03 DIAS/SEMANA * 04 SEMANAS/MÊS * 04 MESES;

- 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CÓDIGO 93572 - SINAPI), CONSIDERAMOS QUE ESTE PROFISSIONAL PRECISARÁ ESTÁ NA

OBRA PELO PERÍODO CONTÍNUO  DE: 220 HORAS/MÊS * 04 MESES; E

- 01 LOCAÇÃO DE CONTÊNIER COM PISO NAVAL, 6,00 X 2,36M, (CÓDIGO COMP 012 - COMPOSIÇÃO PRÓPRIA), POR 04 MESES.

Total de UND ...

LOCAL (IS)

TEMPO DE DURAÇÃO DA OBRA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.2

1.2.1 M2

PRÓPRIA COMP 002 Comprim - C Altura - H Lado(s) Nº Repet. Fator

3,00 2,00 1,00 1,00 6,00

6,00

6,00
OBS: A PLACA DEVERÁ SER COLOCADA EM FRENTE  A OBRA, EM LOCAL DE GRANDE VISIBILIDADE.

Total de M2 ...

PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00X3,00M, INSTALADA

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

SERVIÇOS PRELIMINARES

ÁREA TOTAL DA PLACA
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3

1.3.1

1.3.1.1 M

SINAPI 99064 Comprim - C Lado(s) Nº Repet. Fator

159,75 1,00 1,00 159,75

159,75 

66,46 

93,29 

159,75

159,75

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL A SER LOCADO É O DO EIXO DA PISTA DE ROLAMENTO A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO EM: PARALELEPÍPEDOS +

INTRETRAVADOS, OU SEJA, DISTÂNCIA PERPENDICULAR A SECÃO TRANSVERSAL DA RUA, E FOI ADOTADO O VALOR CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE

CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

- TRECHO A=

- TRECHO B=

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) A SER PAVIMENTADA

EXTENSÃO TOTAL DA LOCAÇÃO

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.2

1.3.2.1 M3

SINAPI 101136 Volume - V Lado(s) Nº Repet. Fator

118,54 1,00 1,00 118,54

118,54 

50,77 

67,77 

118,54

118,54

TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL  DE CORTE

VOLUME DE CORTE - QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO

- TRECHO A=

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

PARCIAL SUBTOTAL

OBS: O VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE ROLAMENTO A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO EM: PARALELEPÍPEDOS +

INTRETRAVADOS, OU SEJA, FOI ADOTADO O VALOR CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO (CORTE / ATERRO).

- TRECHO B=

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

Total de M3 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.2.2 M3XKM

SINAPI 93588 Volume - V DMT Lado(s) Nº Repet. Fator

79,19 1,00 1,00 1,00 79,19

55,19 

15,98 

39,21 

79,19 

94,83 

118,54 

80,00%

23,71 

118,54 

20,00%

 

55,19 

55,19 

100,00%

- VOLUME ESCAVADO (ITEM)=

- % VOLUME ESCAVADO DE BOA QUALIDADE

VOLUME ESCAVADO NÃO UTIL=

- TRECHO A=

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL  A TRANSPORTAR

VOLUME DE ATERRO - QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

- VOLUME ESCAVADO (ITEM)=

- % VOLUME ESCAVADO DE BOA QUALIDADE

VOLUME ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

- TRECHO B=

EXTENSÃO TOTAL DA LOCAÇÃO

VOLUME ESCAVADO UTIL=
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

63,35 

94,83 

-55,19 

23,71 

79,19 

63,35 

25,00%

79,19

79,19

- VOLUME ESCAVADO NÃO ÚTIL=

VOLUME TOTAL A TRANSPORTA=

OBS: O VOLUME TOTAL A TRANSPORTAR FOI CALCULADO USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: SOMA DO VOLUME TOTAL ESCAVADO ÚTIL - VOLUME DE ATERRO +

VOLUME TOTAL ESCAVADO NÃO ÚTIL E ESTE RESULTADO MULTIPLICADO PELO FATOR DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL. CASO O VOLUME DE ATERRO NECESSÁRIO

FOR MAIOR QUE O VOLUME TOTAL ESCAVADO ÚTIL, MESMO ASIIM HAVERÁ TRANSPORTE E ESTE SERÁ O VOLUME TOTAL ESCAVADO NÃO UTIL. Total de M3XKM ...

- VOLUME DE BOTA-FORA=

- % EMPOLAMENTO=

VOLUME  DE BOTA-FORA=

- VOLUME ESCAVADO ÚTIL=

- VOLUME ATERRO=
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.2.3 M3

SINAPI 96386 Volume - V Lado(s) Nº Repet. Fator

26,06 1,00 1,00 26,06

26,06 

55,19 

55,19 

100,00%

29,13 

29,13 

100,00%

- VOLUME ATERRO (ACOSTAMENTO MEIO-FIO) DO

ARRUAMENTO, ITEM=

TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO

DE ATERRO

PARCIAL

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

SUBTOTAL

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

VOLUME TOTAL A SER EXECUTADO E

COMPACTADO

VOLUME ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

VOLUME ATERRO DO MEIO-FIO DA PISTA DE

ROLAMENTO (DRENAGEM SUPERFICIAL)=
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

26,06 

55,19 

-29,13 

26,06

26,06

- VOLUME ATERRO (ACOSTAMENTO MEIO-FIO

EXTERNO) DO ARRUAMENTO, ITEM=

OBS: O VOLUME TOTAL DA EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO FOI CALCULADO USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME TOTAL DE ATERRO (QUADRO DE

CUBAÇÃO) - VOLUME DE ATERRO DO ACOSTAMENTO DO MEIO-FIO DA PISTA DE ROLAGEM. PORÉM SE O MODULO DO VOLUME TOTAL DE ATERRO DO ACOSTAMENTO DO

MEIO-FIO FOR MAIOR QUE O VOLUME TOTAL DE ATERRO (QUADRO DE CUBAÇÃO), NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, POIS A

COMPACTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DO MEIO-FIO JÁ ESTÁ CONTEMPLADO NO CÁLCULO DO ITEM "DRENAGEM SUPERCIAL VIA MEIO-FIO".
Total de M3 ...

VOLUME DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.2.4 M2

SINAPI 100575 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

531,81 405,53 937,34 1,00 1,00 937,34

PARALEL INTERTRA

531,81 405,53 

228,42 161,32 

303,39 244,21 

937,34

937,34

ÁREA TOTAL A SER REGULARIZADA

- TRECHO B=

- TRECHO A=

TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA TOTAL  A SER REGULARIZADA

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

PARCIAL SUBTOTAL

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

OBS: A ÁREA A SER REGULARIZADA SERÁ IGUAL AO SOMATÓRIA DAS ÁREAS A SEREM PAVIMENTADA EM: PARALELEPÍPEDO E EM INTERTRAVADOS, E O CÁLCULO FOI

REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M2 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.3

1.3.3.1 M

SINAPI 94273 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

291,30 0,00 1,00 1,00 291,30

PARALEL INTERTRA

291,30 0,00 

126,39 0,00 

164,91 0,00 

291,30

291,30

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, EXTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO.

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DO MEIO-FIO DO

ARRUAMENTO

DRENAGEM SUPERFICIAL  VIA MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

Total de M ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.3.2 M3

SINAPI 93382 Com Ext - CEX Com Int - CIN Base Maior - B B. Menor - b Altura - H Área - A Nº Repet. Fator

291,30 0,00 0,60 0,40 0,20 0,10 1,00 1,00 29,13

PARALEL INTERTRA

291,30 0,00 

126,39 0,00 

164,91 0,00 

29,13

29,13

OBS: O VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS ACOSTAMENTOS DOS MEIOS-FIOS EXTERNOS FORAM CALCULADOS USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME DE

ATERRO= COMPRIMENTOS DOS MEIOS-FIOS EXTERNOS x ÁREA DE ATERRO DE ACOSTAMENTO, AQUI A SEÇÃO SERÁ TRAPEZOIDAL, SENDO: B= 0,60M; b=0,40M E H=

0,20M. Total de M3 ...

TOTAL

LOCAL (IS)

- TRECHO A=

- TRECHO B=

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

     

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS MEIOS-FIOS

EXTERNOS DOS ARRUAMENTOS

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PARCIAL SUBTOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.3.3 M

SINAPI 102498 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

291,30 0,00 1,00 1,00 291,30

PARALEL INTERTRA

291,30 0,00 

126,39 0,00 

164,91 0,00 

291,30

291,30

TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

ÁREA TOTAL  DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PARCIAL SUBTOTAL

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

Total de M ...

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, EXTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO.
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.4

1.3.4.1 M2

SINAPI COMP 003 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

531,81 0,00 531,81 1,00 1,00 531,81

PARALEL INTERTRA

531,81 0,00 

228,42 0,00 

303,39 0,00 

531,81

531,81

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU EM INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

- TRECHO A=

- TRECHO B=

LOCAL (IS)

ÁREA  A SER PAVIMENTADA

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA EM

PARALELEPÍPEDO

OBS: A ÁREA A SER PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO TEVE SEU CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO. Total de M2 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.4.2 M2

SINAPI 92399 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

0,00 405,53 405,53 1,00 1,00 405,53

PARALEL INTERTRA

0,00 405,53 

0,00 161,32 

0,00 244,21 

405,53

405,53

OBS: A ÁREA A SER PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO TEVE SEU CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO. Total de M2 ...

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA  A SER PAVIMENTADA

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA EM

PARALELEPÍPEDO

- TRECHO A=

- TRECHO B=
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.4.3 M

PRÓPRIA COMP 004 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

0,00 319,77 1,00 1,00 319,77

PARALEL INTERTRA

0,00 319,77 

0,00 136,79 

0,00 182,98 

319,77

319,77

TOTALPARCIAL

MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO

SUBTOTAL

- TRECHO A=

- TRECHO B=

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO INTERNO

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, INTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DO MEIO-FIO DO

ARRUAMENTO

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.4.4 M3

SINAPI 93382 Com Ext - CEX Com Int - CIN Base Maior - B B. Menor - b Altura - H Área - A Nº Repet. Fator

0,00 319,77 0,40 0,20 0,20 0,06 1,00 1,00 19,19

PARALEL INTERTRA

0,00 319,77 

0,00 136,79 

0,00 182,98 

19,19

19,19

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS MEIOS-FIOS

INTERNOS DOS ARRUAMENTOS

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO INTERNO

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

- TRECHO A=

- TRECHO B=

OBS: O VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS ACOSTAMENTOS DOS MEIOS-FIOS INTERNOS FORAM CALCULADOS USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME DE

ATERRO= COMPRIMENTOS DOS MEIOS-FIOS INTERNOS x ÁREA DE ATERRO DE ACOSTAMENTO, AQUI A SEÇÃO SERÁ TRAPEZOIDAL, SENDO: B= 0,40M; b=0,20M E H=

0,20M. Total de M3 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.5

1.3.5.1

1.3.5.1.

1
M

SINAPI 102512 Comprim - C Lar Média - LM Área - A Lado(s) Nº Repet. Fator

336,60 1,00 1,00 336,60

336,60 

140,40 

196,20 

336,60

336,60

SINALIZAÇÃO

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DAS FAIXAS DE

SINALIZAÇÃOES

EXTENSÃO TOTAL DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS OS COMPRIMENTOS DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÕES, NO CORREDOR DA PISTA DE ROLAMENTO, E FOI CONSIDERADO

OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE SINALAÇÃO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO.OBS: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TOTAL, EM FAIXA NAS

CORES: AMARELA, BRANCA E VERMELHA COM LARGURAS= 10 CM E 12 CM, FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E O 

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

Total de M ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.5.1.

2
UND

PRÓPRIA COMP 005 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

145,00 1,00 1,00 145,00

145,00 

63,00 

82,00 

145,00

145,00

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE TACHAS REFLETIVAS

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

QUANTIDADE DE TAXAS REFLETIVAS ESPAÇADA

DE ACORDO COM A NORMA

TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

- TRECHO A=

- TRECHO B=

OBS: A QUANTIDADE DE TACHAS REFLETIVAS, COM ESPAÇAMENTO ENTRE TACHAS DE 2,00 M, FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO

VIÁRIA HORIZONTAL E O QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de UND ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.5.2

1.3.5.2.

1
UND

PRÓPRIA COMP 006 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

4,00 1,00 1,00 4,00

4,00 

2,00 

2,00 

4,00

4,00

TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE

LOGRADOURO

- TRECHO A=

QUANTIDADE DE PLACAS

- TRECHO B=

SINALIZAÇÃO VERTICAL

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

OBS: A QUANTIDADE DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PARCIAL SUBTOTAL

Memória de Cálculo 19 de 62



OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.5.2.

2
UND

PRÓPRIA COMP 007 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

3,00 1,00 1,00 3,00

3,00 

1,00 

2,00 

3,00

3,00

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

QUANTIDADE DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E

OU ADVERTÊNCIA

- TRECHO A=

- TRECHO B=

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE 

ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

PARCIAL TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE PLACAS 

OBS: A QUANTIDADE DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTÊNCIA FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...

SUBTOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.5.2.

3
UND

PRÓPRIA COMP 008 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

3,00 1,00 1,00 3,00

3,00 

1,00 

2,00 

3,00

3,00

QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA PARA

PLACA DE REGULARMENTAÇÃO E OU

ADVERTÊNCIAS

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

- TRECHO A=

- TRECHO B=

OBS: A QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA É O NECESSÁRIO PARA ATENDER AS QUANTIDADES DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTÊNCIA E FOI OBTIDO

DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.3.6

1.3.6.1 m²

ORSE COMP 009 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

531,81 405,53 937,34 1,00 1,00 937,34

PARALEL INTERTRA

531,81 405,53 

228,42 161,32 

303,39 244,21 

937,34

937,34

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO

NASCIMENTO

ÁREA  DE VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO

ÁREA TOTAL DE VARRIÇÃO E RETIRADA DE

ENTULHO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

OBS: A ÁREA TOTAL A RECEBER VARRIÇÃO E A REMOÇÃO DE ENTULHO É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS A SEREM PAVIMENTADA EM: PARALELEPÍPEDO E EM

INTERTRAVADOS, E O CÁLCULO FOI REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de m² ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4

1.4.1

1.4.1.1 M

SINAPI 99064 Comprim - C Lado(s) Nº Repet. Fator

388,11 1,00 1,00 388,11

388,11 

69,47 

70,01 

94,90 

69,17 

84,56 

388,11

388,11

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) A SER PAVIMENTADA

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

EXTENSÃO TOTAL DA LOCAÇÃO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL A SER LOCADO É O DO EIXO DA PISTA DE ROLAMENTO A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO EM: PARALELEPÍPEDOS +

INTRETRAVADOS, OU SEJA, DISTÂNCIA PERPENDICULAR A SECÃO TRANSVERSAL DA RUA, E FOI ADOTADO O VALOR CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE

CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.2

1.4.2.1 M3

SINAPI 101136 Volume - V Lado(s) Nº Repet. Fator

398,81 1,00 1,00 398,81

398,81 

140,12 

86,67 

30,87 

34,34 

106,81 

398,81

398,81

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL  DE CORTE

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

VOLUME DE CORTE - QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE ROLAMENTO A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO EM: PARALELEPÍPEDOS +

INTRETRAVADOS, OU SEJA, FOI ADOTADO O VALOR CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO (CORTE / ATERRO). Total de M3 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.2.2 M3XKM

SINAPI 93588 Volume - V DMT Lado(s) Nº Repet. Fator

338,49 1,00 1,00 1,00 338,49

128,02 

1,11 

20,87 

59,32 

19,55 

27,17 

338,49 

319,05 

398,81 

80,00%

79,76 

398,81 

20,00%

 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL  A TRANSPORTAR

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

VOLUME DE ATERRO - QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

EXTENSÃO TOTAL DA LOCAÇÃO

VOLUME ESCAVADO UTIL=

- VOLUME ESCAVADO (ITEM)=

- % VOLUME ESCAVADO DE BOA QUALIDADE

VOLUME ESCAVADO NÃO UTIL=

- VOLUME ESCAVADO (ITEM)=

- % VOLUME ESCAVADO DE BOA QUALIDADE
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

128,02 

128,02 

100,00%

270,79 

319,05 

-128,02 

79,76 

338,49 

270,79 

25,00%

338,49

338,49

VOLUME ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

VOLUME  DE BOTA-FORA=

- VOLUME ESCAVADO ÚTIL=

- VOLUME ATERRO=

- VOLUME ESCAVADO NÃO ÚTIL=

VOLUME TOTAL A TRANSPORTA=

- VOLUME DE BOTA-FORA=

- % EMPOLAMENTO=

OBS: O VOLUME TOTAL A TRANSPORTAR FOI CALCULADO USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: SOMA DO VOLUME TOTAL ESCAVADO ÚTIL - VOLUME DE ATERRO +

VOLUME TOTAL ESCAVADO NÃO ÚTIL E ESTE RESULTADO MULTIPLICADO PELO FATOR DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL. CASO O VOLUME DE ATERRO NECESSÁRIO

FOR MAIOR QUE O VOLUME TOTAL ESCAVADO ÚTIL, MESMO ASIIM HAVERÁ TRANSPORTE E ESTE SERÁ O VOLUME TOTAL ESCAVADO NÃO UTIL. Total de M3XKM ...

Memória de Cálculo 26 de 62



OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.2.3 M3

SINAPI 96386 Volume - V Lado(s) Nº Repet. Fator

53,62 1,00 1,00 53,62

53,62 

128,02 

128,02 

100,00%

74,40 

74,40 

100,00%

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO

DE ATERRO

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

VOLUME TOTAL A SER EXECUTADO E

COMPACTADO

VOLUME ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

VOLUME ATERRO DO MEIO-FIO DA PISTA DE

ROLAMENTO (DRENAGEM SUPERFICIAL)=

- VOLUME ATERRO (ACOSTAMENTO MEIO-FIO) DO

ARRUAMENTO, ITEM=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

53,62 

128,02 

-74,40 

53,62

53,62

VOLUME DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- VOLUME ATERRO (ACOSTAMENTO MEIO-FIO

EXTERNO) DO ARRUAMENTO, ITEM=

OBS: O VOLUME TOTAL DA EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO FOI CALCULADO USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME TOTAL DE ATERRO (QUADRO DE

CUBAÇÃO) - VOLUME DE ATERRO DO ACOSTAMENTO DO MEIO-FIO DA PISTA DE ROLAGEM. PORÉM SE O MODULO DO VOLUME TOTAL DE ATERRO DO ACOSTAMENTO DO

MEIO-FIO FOR MAIOR QUE O VOLUME TOTAL DE ATERRO (QUADRO DE CUBAÇÃO), NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, POIS A

COMPACTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DO MEIO-FIO JÁ ESTÁ CONTEMPLADO NO CÁLCULO DO ITEM "DRENAGEM SUPERCIAL VIA MEIO-FIO".
Total de M3 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.2.4 M2

SINAPI 100575 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

1.414,82 875,25 2290,07 1,00 1,00 2.290,07

PARALEL INTERTRA

1.414,82 875,25 

250,09 157,70 

252,04 158,92 

341,64 215,42 

249,01 157,02 

322,04 186,19 

2.290,07

2.290,07

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA TOTAL  A SER REGULARIZADA

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

ÁREA TOTAL A SER REGULARIZADA

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: A ÁREA A SER REGULARIZADA SERÁ IGUAL AO SOMATÓRIA DAS ÁREAS A SEREM PAVIMENTADA EM: PARALELEPÍPEDO E EM INTERTRAVADOS, E O CÁLCULO FOI

REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M2 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.3

1.4.3.1 M

SINAPI 94273 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

743,96 0,00 1,00 1,00 743,96

PARALEL INTERTRA

743,96 0,00 

134,66 0,00 

133,59 0,00 

183,30 0,00 

129,69 0,00 

162,72 0,00 

743,96

743,96

DRENAGEM SUPERFICIAL  VIA MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DO MEIO-FIO DO

ARRUAMENTO

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, EXTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.3.2 M3

SINAPI 93382 Com Ext - CEX Com Int - CIN Base Maior - B B. Menor - b Altura - H Área - A Nº Repet. Fator

743,96 0,00 0,60 0,40 0,20 0,10 1,00 1,00 74,40

PARALEL INTERTRA

743,96 0,00 

134,66 0,00 

133,59 0,00 

183,30 0,00 

129,69 0,00 

162,72 0,00 

74,40

74,40

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS MEIOS-FIOS

EXTERNOS DOS ARRUAMENTOS

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

     

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS ACOSTAMENTOS DOS MEIOS-FIOS EXTERNOS FORAM CALCULADOS USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME DE

ATERRO= COMPRIMENTOS DOS MEIOS-FIOS EXTERNOS x ÁREA DE ATERRO DE ACOSTAMENTO, AQUI A SEÇÃO SERÁ TRAPEZOIDAL, SENDO: B= 0,60M; b=0,40M E H=

0,20M. Total de M3 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.3.3 M

SINAPI 102498 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

743,96 0,00 1,00 1,00 743,96

PARALEL INTERTRA

743,96 0,00 

134,66 0,00 

133,59 0,00 

183,30 0,00 

129,69 0,00 

162,72 0,00 

743,96

743,96

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA TOTAL  DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, EXTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.4

1.4.4.1 M2

SINAPI COMP 003 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

1.414,82 0,00 1414,82 1,00 1,00 1.414,82

PARALEL INTERTRA

1.414,82 0,00 

250,09 0,00 

252,04 0,00 

341,64 0,00 

249,01 0,00 

322,04 0,00 

1.414,82

1.414,82

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU EM INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA  A SER PAVIMENTADA

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA EM

PARALELEPÍPEDO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: A ÁREA A SER PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO TEVE SEU CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO. Total de M2 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.4.2 M2

SINAPI 92399 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

0,00 875,25 875,25 1,00 1,00 875,25

PARALEL INTERTRA

0,00 875,25 

0,00 157,70 

0,00 158,92 

0,00 215,42 

0,00 157,02 

0,00 186,19 

875,25

875,25

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA  A SER PAVIMENTADA

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA EM

PARALELEPÍPEDO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: A ÁREA A SER PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO TEVE SEU CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO. Total de M2 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.4.3 M

PRÓPRIA COMP 004 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

0,00 829,84 1,00 1,00 829,84

PARALEL INTERTRA

0,00 829,84 

0,00 147,94 

0,00 153,54 

0,00 203,26 

0,00 147,50 

0,00 177,60 

829,84

829,84

MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DO MEIO-FIO DO

ARRUAMENTO

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO INTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, INTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.4.4 M3

SINAPI 93382 Com Ext - CEX Com Int - CIN Base Maior - B B. Menor - b Altura - H Área - A Nº Repet. Fator

0,00 829,84 0,40 0,20 0,20 0,06 1,00 1,00 49,79

PARALEL INTERTRA

0,00 829,84 

0,00 147,94 

0,00 153,54 

0,00 203,26 

0,00 147,50 

0,00 177,60 

49,79

49,79

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS MEIOS-FIOS

INTERNOS DOS ARRUAMENTOS

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO INTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS ACOSTAMENTOS DOS MEIOS-FIOS INTERNOS FORAM CALCULADOS USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME DE

ATERRO= COMPRIMENTOS DOS MEIOS-FIOS INTERNOS x ÁREA DE ATERRO DE ACOSTAMENTO, AQUI A SEÇÃO SERÁ TRAPEZOIDAL, SENDO: B= 0,40M; b=0,20M E H=

0,20M. Total de M3 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.5

1.4.5.1

1.4.5.1.

1
M

SINAPI 102512 Comprim - C Lar Média - LM Área - A Lado(s) Nº Repet. Fator

783,00 1,00 1,00 783,00

783,00 

138,90 

140,00 

189,80 

142,10 

172,20 

783,00

783,00

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DAS FAIXAS DE

SINALIZAÇÃOES

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

EXTENSÃO TOTAL DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS OS COMPRIMENTOS DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÕES, NO CORREDOR DA PISTA DE ROLAMENTO, E FOI CONSIDERADO

OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE SINALAÇÃO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO.OBS: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TOTAL, EM FAIXA NAS

CORES: AMARELA, BRANCA E VERMELHA COM LARGURAS= 10 CM E 12 CM, FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E O 

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

Memória de Cálculo 37 de 62



OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.5.1.

2
UND

PRÓPRIA COMP 005 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

357,00 1,00 1,00 357,00

357,00 

66,00 

64,00 

89,00 

62,00 

76,00 

357,00

357,00

TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE TACHAS REFLETIVAS

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

QUANTIDADE DE TAXAS REFLETIVAS ESPAÇADA

DE ACORDO COM A NORMA

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: A QUANTIDADE DE TACHAS REFLETIVAS, COM ESPAÇAMENTO ENTRE TACHAS DE 2,00 M, FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO

VIÁRIA HORIZONTAL E O QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de UND ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.5.2

1.4.5.2.

1
UND

PRÓPRIA COMP 006 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

4,00 1,00 1,00 4,00

4,00 

2,00 

2,00 

4,00

4,00

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE PLACAS

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

QUANTIDADE DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE

LOGRADOURO

- TRECHO A=

- TRECHO E=

OBS: A QUANTIDADE DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.5.2.

2
UND

PRÓPRIA COMP 007 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

10,00 1,00 1,00 10,00

10,00 

2,00 

2,00 

1,00 

2,00 

3,00 

10,00

10,00

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE 

ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE PLACAS 

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

QUANTIDADE DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E

OU ADVERTÊNCIA

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: A QUANTIDADE DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTÊNCIA FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.5.2.

3
UND

PRÓPRIA COMP 008 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

10,00 1,00 1,00 10,00

10,00 

2,00 

2,00 

1,00 

2,00 

3,00 

10,00

10,00

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ

QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA PARA

PLACA DE REGULARMENTAÇÃO E OU

ADVERTÊNCIAS

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

- TRECHO E=

OBS: A QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA É O NECESSÁRIO PARA ATENDER AS QUANTIDADES DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTÊNCIA E FOI OBTIDO

DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...

Memória de Cálculo 41 de 62



OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.4.6

1.4.6.1 m²

ORSE COMP 009 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

1.414,82 875,25 2290,07 1,00 1,00 2.290,07

PARALEL INTERTRA

1.414,82 875,25 

250,09 157,70 

252,04 158,92 

341,64 215,42 

249,01 157,02 

322,04 186,19 

2.290,07

2.290,07

- TRECHO E=

OBS: A ÁREA TOTAL A RECEBER VARRIÇÃO E A REMOÇÃO DE ENTULHO É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS A SEREM PAVIMENTADA EM: PARALELEPÍPEDO E EM

INTERTRAVADOS, E O CÁLCULO FOI REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de m² ...

ÁREA TOTAL DE VARRIÇÃO E RETIRADA DE

ENTULHO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA  DE VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO

RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5

1.5.1

1.5.1.1 M

SINAPI 99064 Comprim - C Lado(s) Nº Repet. Fator

298,09 1,00 1,00 298,09

298,09 

70,67 

70,01 

91,96 

65,45 

298,09

298,09

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL A SER LOCADO É O DO EIXO DA PISTA DE ROLAMENTO A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO EM: PARALELEPÍPEDOS +

INTRETRAVADOS, OU SEJA, DISTÂNCIA PERPENDICULAR A SECÃO TRANSVERSAL DA RUA, E FOI ADOTADO O VALOR CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE

CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

EXTENSÃO TOTAL DA LOCAÇÃO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) A SER PAVIMENTADA

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018

Memória de Cálculo 43 de 62



OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.2

1.5.2.1 M3

SINAPI 101136 Volume - V Lado(s) Nº Repet. Fator

485,32 1,00 1,00 485,32

485,32 

71,74 

216,29 

170,71 

26,58 

485,32

485,32

- TRECHO C=

- TRECHO D=

OBS: O VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO HORIZONTAL NA PISTA DE ROLAMENTO A RECEBER A PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO EM: PARALELEPÍPEDOS +

INTRETRAVADOS, OU SEJA, FOI ADOTADO O VALOR CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO (CORTE / ATERRO). Total de M3 ...

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL  DE CORTE

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

VOLUME DE CORTE - QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.2.2 M3XKM

SINAPI 93588 Volume - V DMT Lado(s) Nº Repet. Fator

519,13 1,00 1,00 1,00 519,13

70,02 

6,02 

1,63 

7,77 

54,60 

519,13 

388,26 

485,32 

80,00%

97,06 

485,32 

20,00%

 

- % VOLUME ESCAVADO DE BOA QUALIDADE

VOLUME ESCAVADO NÃO UTIL=

- VOLUME ESCAVADO (ITEM)=

- % VOLUME ESCAVADO DE BOA QUALIDADE

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

EXTENSÃO TOTAL DA LOCAÇÃO

VOLUME ESCAVADO UTIL=

- VOLUME ESCAVADO (ITEM)=

TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL  A TRANSPORTAR

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

VOLUME DE ATERRO - QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

PARCIAL SUBTOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

70,02 

70,02 

100,00%

415,30 

388,26 

-70,02 

97,06 

519,13 

415,30 

25,00%

519,13

519,13

- VOLUME ATERRO=

- VOLUME ESCAVADO NÃO ÚTIL=

VOLUME TOTAL A TRANSPORTA=

- VOLUME DE BOTA-FORA=

- % EMPOLAMENTO=

OBS: O VOLUME TOTAL A TRANSPORTAR FOI CALCULADO USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: SOMA DO VOLUME TOTAL ESCAVADO ÚTIL - VOLUME DE ATERRO +

VOLUME TOTAL ESCAVADO NÃO ÚTIL E ESTE RESULTADO MULTIPLICADO PELO FATOR DE EMPOLAMENTO DO MATERIAL. CASO O VOLUME DE ATERRO NECESSÁRIO

FOR MAIOR QUE O VOLUME TOTAL ESCAVADO ÚTIL, MESMO ASIIM HAVERÁ TRANSPORTE E ESTE SERÁ O VOLUME TOTAL ESCAVADO NÃO UTIL. Total de M3XKM ...

VOLUME ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

VOLUME  DE BOTA-FORA=

- VOLUME ESCAVADO ÚTIL=
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.2.3 M3

SINAPI 96386 Volume - V Lado(s) Nº Repet. Fator

12,80 1,00 1,00 12,80

12,80 

70,02 

70,02 

100,00%

57,22 

57,22 

100,00%

VOLUME TOTAL A SER EXECUTADO E

COMPACTADO

VOLUME ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

VOLUME ATERRO DO MEIO-FIO DA PISTA DE

ROLAMENTO (DRENAGEM SUPERFICIAL)=

- VOLUME ATERRO (ACOSTAMENTO MEIO-FIO) DO

ARRUAMENTO, ITEM=

- % VOLUME ATERRO DE BOA QUALIDADE

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO

DE ATERRO

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

12,80 

70,02 

-57,22 

12,80

12,80

VOLUME DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE

ATERRO=

- VOLUME ATERRO (QUADRO CUBAÇÃO CORTE /

ATERRO)=

- VOLUME ATERRO (ACOSTAMENTO MEIO-FIO

EXTERNO) DO ARRUAMENTO, ITEM=

OBS: O VOLUME TOTAL DA EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO FOI CALCULADO USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME TOTAL DE ATERRO (QUADRO DE

CUBAÇÃO) - VOLUME DE ATERRO DO ACOSTAMENTO DO MEIO-FIO DA PISTA DE ROLAGEM. PORÉM SE O MODULO DO VOLUME TOTAL DE ATERRO DO ACOSTAMENTO DO

MEIO-FIO FOR MAIOR QUE O VOLUME TOTAL DE ATERRO (QUADRO DE CUBAÇÃO), NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO, POIS A

COMPACTAÇÃO DO ACOSTAMENTO DO MEIO-FIO JÁ ESTÁ CONTEMPLADO NO CÁLCULO DO ITEM "DRENAGEM SUPERCIAL VIA MEIO-FIO".
Total de M3 ...
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.2.4 M2

SINAPI 100575 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

1.073,13 676,66 1749,79 1,00 1,00 1.749,79

PARALEL INTERTRA

1.073,13 676,66 

254,41 160,42 

252,04 158,92 

331,06 208,75 

235,62 148,57 

1.749,79

1.749,79

OBS: A ÁREA A SER REGULARIZADA SERÁ IGUAL AO SOMATÓRIA DAS ÁREAS A SEREM PAVIMENTADA EM: PARALELEPÍPEDO E EM INTERTRAVADOS, E O CÁLCULO FOI

REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M2 ...

ÁREA TOTAL A SER REGULARIZADA

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA TOTAL  A SER REGULARIZADA

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.3

1.5.3.1 M

SINAPI 94273 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

572,16 0,00 1,00 1,00 572,16

PARALEL INTERTRA

572,16 0,00 

137,06 0,00 

131,44 0,00 

175,33 0,00 

128,33 0,00 

572,16

572,16

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, EXTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DO MEIO-FIO DO

ARRUAMENTO

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

DRENAGEM SUPERFICIAL  VIA MEIO-FIO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.3.2 M3

SINAPI 93382 Com Ext - CEX Com Int - CIN Base Maior - B B. Menor - b Altura - H Área - A Nº Repet. Fator

572,16 0,00 0,60 0,40 0,20 0,10 1,00 1,00 57,22

PARALEL INTERTRA

572,16 0,00 

137,06 0,00 

131,44 0,00 

175,33 0,00 

128,33 0,00 

57,22

57,22

OBS: O VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS ACOSTAMENTOS DOS MEIOS-FIOS EXTERNOS FORAM CALCULADOS USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME DE

ATERRO= COMPRIMENTOS DOS MEIOS-FIOS EXTERNOS x ÁREA DE ATERRO DE ACOSTAMENTO, AQUI A SEÇÃO SERÁ TRAPEZOIDAL, SENDO: B= 0,60M; b=0,40M E H=

0,20M. Total de M3 ...

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS MEIOS-FIOS

EXTERNOS DOS ARRUAMENTOS

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.3.3 M

SINAPI 102498 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

572,16 0,00 1,00 1,00 572,16

PARALEL INTERTRA

572,16 0,00 

137,06 0,00 

131,44 0,00 

175,33 0,00 

128,33 0,00 

572,16

572,16

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, EXTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

LOCAL (IS)

ÁREA TOTAL  DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO EXTERNO

- TRECHO A=

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.4

1.5.4.1 M2

SINAPI COMP 003 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

1.073,13 0,00 1073,13 1,00 1,00 1.073,13

PARALEL INTERTRA

1.073,13 0,00 

254,41 0,00 

252,04 0,00 

331,06 0,00 

235,62 0,00 

1.073,13

1.073,13

OBS: A ÁREA A SER PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO TEVE SEU CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO. Total de M2 ...

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA EM

PARALELEPÍPEDO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU EM INTERTRAVADO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA  A SER PAVIMENTADA

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.4.2 M2

SINAPI 92399 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

0,00 676,66 676,66 1,00 1,00 676,66

PARALEL INTERTRA

0,00 676,66 

0,00 160,42 

0,00 158,92 

0,00 208,75 

0,00 148,57 

676,66

676,66

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

OBS: A ÁREA A SER PAVIMENTADA EM PARALELEPÍPEDO TEVE SEU CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO

RESUMO. Total de M2 ...

LOCAL (IS)

ÁREA  A SER PAVIMENTADA

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA EM

PARALELEPÍPEDO

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.4.3 M

PRÓPRIA COMP 004 Com Ext - CEX Com Int - CIN Lado(s) Nº Repet. Fator

0,00 662,63 1,00 1,00 662,63

PARALEL INTERTRA

0,00 662,63 

0,00 150,34 

0,00 158,02 

0,00 201,87 

0,00 152,40 

662,63

662,63

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS DO COMPRIMENTO DOS TRECHOS COM MEIOS-FIOS, INTERNOS, NO CORREDOR DO ARRUAMENTO, E FOI

CONSIDERADO OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO INTERNO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

MEIO-FIO PREMOLDADO (1,00x0,30x0,07M) C/ REJUNTAMENTO

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DO MEIO-FIO DO

ARRUAMENTO

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.4.4 M3

SINAPI 93382 Com Ext - CEX Com Int - CIN Base Maior - B B. Menor - b Altura - H Área - A Nº Repet. Fator

0,00 662,63 0,40 0,20 0,20 0,06 1,00 1,00 39,76

PARALEL INTERTRA

0,00 662,63 

0,00 150,34 

0,00 158,02 

0,00 201,87 

0,00 152,40 

39,76

39,76

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

OBS: O VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS ACOSTAMENTOS DOS MEIOS-FIOS INTERNOS FORAM CALCULADOS USANDO A SEGUINTE METODOLOGIA: VOLUME DE

ATERRO= COMPRIMENTOS DOS MEIOS-FIOS INTERNOS x ÁREA DE ATERRO DE ACOSTAMENTO, AQUI A SEÇÃO SERÁ TRAPEZOIDAL, SENDO: B= 0,40M; b=0,20M E H=

0,20M. Total de M3 ...

LOCAL (IS)

VOLUME TOTAL DE REATERRO DOS MEIOS-FIOS

INTERNOS DOS ARRUAMENTOS

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

COMPRIMENTO TOTAL DE MEIO-FIO INTERNO

- TRECHO A=

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.5

1.5.5.1

1.5.5.1.

1
M

SINAPI 102512 Comprim - C Lar Média - LM Área - A Lado(s) Nº Repet. Fator

616,60 1,00 1,00 616,60

616,60 

141,30 

140,00 

183,90 

151,40 

616,60

616,60

OBS: O COMPRIMENTO TOTAL É A SOMA DE TODOS OS COMPRIMENTOS DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÕES, NO CORREDOR DA PISTA DE ROLAMENTO, E FOI CONSIDERADO

OS VALORES CONFORME PROJETO GEOMÉTRICO, PROJETO DE SINALAÇÃO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO.OBS: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TOTAL, EM FAIXA NAS

CORES: AMARELA, BRANCA E VERMELHA COM LARGURAS= 10 CM E 12 CM, FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E O 

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de M ...

EXTENSÃO TOTAL DAS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

COMPRIMENTO (EXTENSÃO) DAS FAIXAS DE

SINALIZAÇÃOES

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

SINALIZAÇÃO
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.5.1.

2
UND

PRÓPRIA COMP 005 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

270,00 1,00 1,00 270,00

270,00 

64,00 

62,00 

84,00 

60,00 

270,00

270,00

- TRECHO C=

- TRECHO D=

OBS: A QUANTIDADE DE TACHAS REFLETIVAS, COM ESPAÇAMENTO ENTRE TACHAS DE 2,00 M, FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO

VIÁRIA HORIZONTAL E O QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de UND ...

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE TACHAS REFLETIVAS

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

QUANTIDADE DE TAXAS REFLETIVAS ESPAÇADA

DE ACORDO COM A NORMA

- TRECHO A=

- TRECHO B=

TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.5.2

1.5.5.2.

1
UND

PRÓPRIA COMP 006 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

4,00 1,00 1,00 4,00

4,00 

2,00 

2,00 

4,00

4,00

OBS: A QUANTIDADE DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...

QUANTIDADE DE PLACAS DE DENOMINAÇÃO DE

LOGRADOURO

- TRECHO A=

- TRECHO D=

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE PLACAS

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

SINALIZAÇÃO VERTICAL

PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.5.2.

2
UND

PRÓPRIA COMP 007 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

8,00 1,00 1,00 8,00

8,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

8,00

8,00

OBS: A QUANTIDADE DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTÊNCIA FOI OBTIDO DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O

QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

QUANTIDADE DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO E

OU ADVERTÊNCIA

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 (60X60 CM), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃOS DE 

ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE PLACAS 
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OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.5.2.

3
UND

PRÓPRIA COMP 008 Quant - QT Lado(s) Nº Repet. Fator

8,00 1,00 1,00 8,00

8,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

8,00

8,00

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

OBS: A QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA É O NECESSÁRIO PARA ATENDER AS QUANTIDADES DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E OU ADVERTÊNCIA E FOI OBTIDO

DA OBSERVAÇÃO DIRETA DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E O QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de TOTAL ...

LOCAL (IS)

QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

QUANTIDADE DE SUPORTE E TRAVESSA PARA

PLACA DE REGULARMENTAÇÃO E OU

ADVERTÊNCIAS

- TRECHO A=

CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO 

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

Memória de Cálculo 61 de 62



OBRA: 

A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

PROPOMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS - PMPF
ENDEREÇO - PMPF: AVENIDA GETÚLIO VARGAS Nº 1323 - BAIRRO: CENTRO, PAU DOS FERROS (RN)
ENDEREÇO - OBRA: RUA 01: TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02: RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E RUA 03: 

TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO
DATA:

COORDENADAS UTM / RUA 02: N 9325221,68 E 586566,38

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL

27-jan-22 COORDENADAS UTM / RUA 01: N 9325288,22 E 586585,28

COORDENADAS UTM / RUA 03: N 9325147,44 E 586465,89
22,17 (VINTE E DOIS VÍRGULA 

DEZESSTE) %
BDI ADOTADO:

1.5.6

1.5.6.1 m²

ORSE COMP 009 Área - A1 Área - A2 Área Total - AT Lado(s) Nº Repet. Fator

1.073,13 676,66 1749,79 1,00 1,00 1.749,79

PARALEL INTERTRA

1.073,13 676,66 

254,41 160,42 

252,04 158,92 

331,06 208,75 

235,62 148,57 

1.749,79

1.749,79

OBS: A ÁREA TOTAL A RECEBER VARRIÇÃO E A REMOÇÃO DE ENTULHO É A SOMATÓRIA DAS ÁREAS A SEREM PAVIMENTADA EM: PARALELEPÍPEDO E EM

INTERTRAVADOS, E O CÁLCULO FOI REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO GEOMÉTRICO E QUADRO DE CUBAÇÃO RESUMO. Total de m² ...

ÁREA TOTAL DE VARRIÇÃO E RETIRADA DE

ENTULHO

- TRECHO A=

- TRECHO B=

- TRECHO C=

- TRECHO D=

SERVIÇOS DIVERSOS

LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)

PARCIAL SUBTOTAL TOTAL

LOCAL (IS)

ÁREA  DE VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO

RUA 03: TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE

MELO

Memória de Cálculo 62 de 62
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OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO 

(CARVÃO), EM PAU DOS FERROS- RN. 

LOCAL(IS):  

 RUA 01 – TRECHO DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO;  

 RUA 02 – RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; E  

 RUA 03 – TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO. 

BAIRRO: RIACHO DO MEIO (CARVÃO), PAU DOS FERROS – RN 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Estas especificações técnicas têm por finalidade estabelecer as bases fundamentais que presidirão o 

desenvolvimento das obras de IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO 

RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS- RN, especificamente as Ruas: RUA 01 – TRECHO 

DA RUA JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO; RUA 02 – RUA RAFAEL FERNANDES DE QUEIROZ; 

e RUA 03 – TRECHO DA RUA URBANO FERNANDES DE MELO, sendo executada conforme as seguintes 

etapas: Administração Local da Obra; Serviços Preliminares e Pavimentação em Vias Urbanas, e esta incluindo 

as sub etapas de Serviços Topográficos, Movimento de Terra, Drenagem Superficial via Meio-Fio, Pavimentação 

em Paralelepípedo e/ou  em Intertravado, Sinalização e Serviços Diversos.  

Para execução da obra a mesma foi dividida em 03 Ruas, sendo:  

 RUA 01 – Trecho da Rua João Francisco do Nascimento; 

 RUA 02 – Rua Rafael Fernandes de Queiroz; e 

 RUA 03 – Trecho da Rua Urbano Fernandes de Melo. 

A obra será composta dos seguintes serviços: 

1 – Administração Local da Obra: Encarregado Geral de Obras, Engenheiro Civil de Obra Junior, e 

Locação de Contêiner, que envolve todo o período de execução da obra; 

2 – Serviços Preliminares: Placa de Obra; 

3 – Drenagem e Pavimentação de Vias Urbanas:  

I. Serviços Topográficos: Locação de Pavimentação. 

II. Movimento de Terra: Escavação Horizontal (carga, descarga e transporte), Transporte com 

Caminhão Basculante, Execução e Compactação de Aterro e Regularização de Superfície. 

III. Drenagem Superficial Via Meio-Fio: Assentamento de Guia (meio-fio), Reaterro Manual e 

Pintura de Meio-Fio. 

IV. Pavimentação em Paralelepípedo: Execução de Pavimento em Paralelepípedos, Execução de 

Via em Piso Intertravado, Meio-Fio Pré-moldado e Reaterro Manual. 

V. Sinalização Viária: 

 Sinalização Horizontal: Pintura de Eixo Viário e Tacha Refletiva Bidirecional. 

  



 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

3 de 25 

 Sinalização Vertical: Placa para Identificação de Logradouros e Placa de Sinalização. 

VI. Serviços Diversos: Limpeza de Ruas (varrição e remoção de entulhos). 

Todos os serviços acima enumerados serão executados de acordo com os projetos, planilhas e por estas 

especificações técnicas elaboradas pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, bem como atender o que 

preconiza a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas para este tipo de obra, também devemos observar 

as Normas do DNIT e desta forma, os serviços, deverão apresentarem boas qualidades, conforme os padrões 

exigidos por todos estes Órgãos.       

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1 – INTRODUÇÃO  

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer normas, critérios e as condições que 

nortearão o desenvolvimento das obras e serviços relativos à IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS- RN e fixar as 

obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato. 

Serão adotadas as seguintes convenções e siglas no transcorrer deste documento: 

ABNT:   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NB:         Normas Brasileiras da ABNT 

DNIT:    Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

ES:        Especificação de Serviços 

 

2 – DISPOSIÇÃO GERAIS 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a CONTRATADA deverá 

manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar toda assistência técnica e administrativa, com a 

finalidade de imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais.  

Para as obras e serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no canteiro de obras, os equipamentos 

mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos, todos os materiais necessários e mão-



 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros - CNPJ: 08.148.421/0001-76 | AV. Getúlio Vargas, 1323 - Centro 

4 de 25 

de-obra adequada à natureza dos serviços de modo a assegurar a formação de equipes homogêneas e idôneas, 

compostas de número suficiente de operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso 

satisfatório da obra. 

No canteiro de obras deverá ser mantido pela CONTRATADA um livro de ocorrências por ela fornecido, 

onde a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, 

qualidade dos materiais, mão-de-obra, início e término de cada etapa da obra, etc. 

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante notificação escrita à empresa 

CONTRATADA, de qualquer empregado que ela julgue inapto às funções que desempenha, assim como de 

rejeitar os serviços incompatíveis com as especificações. 

Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu andamento, um substituto 

com poderes suficientes para representá-lo na administração da mesma e nas relações com a Fiscalização. A 

indicação desse preposto deve ser feita à Fiscalização e por ela aprovada. 

Ressaltamos que na planilha orçamentária básica consta o item ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

que contempla: um encarregado geral de obras, um engenheiro civil de obras júnior, e excepcionalmente a 

locação de um contêiner almoxarifado, que não estão incluídos diretamente nas composições dos demais custos 

dos serviços da obra. 

A CONTRATADA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna dos diversos canteiros de obras. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes serão articulados entre si, de modo a proporcionar 

um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À Fiscalização será conferido o direito de afastar em 

qualquer circunstância a subempreiteira cujo comportamento não seja julgado satisfatório pela Fiscalização. As 

especificações e referências de materiais que porventura não sejam discriminados neste caderno de encargos 

serão apresentados posteriormente pela FISCALIZAÇÃO. 

O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de emissão da 

ordem de serviço. 

Quando da conclusão de todas as obras e serviços contratados e realizadas todas as medições, será lavrado 

termo de recebimento provisório assinado pelo representante credenciado da CONTRATADA e pela 

FISCALIZAÇÃO. 

O termo de recebimento definitivo será lavrado 90 (noventa) dias após o termo provisório, na condição 

de terem sido resolvidas todas as solicitações da FISCALIZAÇÃO referentes a defeitos de materiais ou 

imperfeições no funcionamento das instalações, em qualquer elemento das obras e serviços executados. 
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1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, matérias e equipamentos incorridos 

pelo executor no local do empreendimento e indispensáveis para apoio e condução da obra. 

É exercida normalmente por pessoal técnico e administrativo, em caráter de exclusividade, tais como: 

Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e Planejamento, Segurança do trabalho, Produção e 

Gestão de materiais. O custo da administração local é representado pelo somatório dos salários e encargos dos 

componentes das respectivas equipes, que incluem pessoal de serviços gerais e de apoio. 

Nesta obra, estas despesas são partes da composição da planilha de orçamento básico em subitens 

independentes da composição de custos unitários, especificados como administração local e abrangem os custos 

de: engenheiro júnior, encarregado geral e excepcionalmente a locação de contêiner almoxarifado. Os níveis 

inferiores da hierarquia da mão de obra são incluídos diretamente nas composições de custos dos serviços.  

A administração local ainda inclui uma série de despesas que ocorrem no andamento das obras e que são 

suportadas diretamente pelo executor, tais como: materiais de consumo e de expediente como cópias xerográficas 

e heliográficas; fotografias; matérias de escritório; medicamentos; operação de veículos para transporte de 

pessoal, combustível e manutenção; custos concessionárias: água; esgoto; luz e energia; comunicações (correios, 

telefonia e internet); consultoria externa; aluguéis; segurança: polícia e vigilância; outras despesas similares 

vinculadas diretamente às obras.  

De maneira geral, a administração local de uma obra pode envolver a realização das seguintes atividades 

básicas: Chefia da obra; Supervisão de produção; Manutenção dos equipamentos; Manutenção do canteiro; 

Gestão de informática; Gestão de materiais; Gestão de recursos humanos; Medicina e segurança do trabalho.  

A montagem da estrutura administrativa local de cada obra é realizada em função do desdobramento de 

cada atividade básica, definindo-se os cargos e as funções a serem ocupadas. Nesse desdobramento, foram 

analisadas as características da obra, a estratégia adotada para sua execução, o cronograma físico e a distribuição 

geográfica das frentes de trabalho. 

As despesas referentes a ferramentas manuais, equipamentos de proteção individual, alimentação do 

pessoal e transporte da mão de obra direta são considerados encargos complementares ao custo horário da mão 

de obra e são incluídos diretamente nas composições de custos dos serviços. 

De maneira geral, os custos de administração local de uma obra tendem a apresentar pouca variação 

durante os meses de execução do empreendimento. Dessa forma, por critérios, o custo total da administração 

local será calculado em função do custo mensal obtido como referência. Entretanto, durante a fase de medição 

dos serviços, os custos de administração local devem ser proporcionais à execução financeira do contrato, 

conforme preconizado no Acórdão n° 2.22/2013 – TCU – Plenário. Assim, se o construtor executou 9% do valor 
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da obra em determinado mês, respeitando o cronograma físico-financeiro, por exemplo, teria direito a 9% do 

valor do pagamento previsto contratualmente para a Administração Local. 

 

1.2 – SERVIÇOS PRELIMINARES 

INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficam a cargo exclusivo da CONSTRUTORA todas as providências, documentação e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o maquinário e ferramentas necessárias à 

execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias de sanitários, 

eletricidade, água etc.  

 

1.2.1 – PLACA DA OBRA 

A placa de obra é necessária em qualquer tipo de obra de engenharia, para todo tipo de serviço técnico ali 

desenvolvido e deve permanecer no local durante toda a sua execução.  

A placa deve ser colocada pela CONSTRUTORA em local visível e legível do lado da via pública.  

A placa da obra deverá ter dimensões de 3,00 x 2,00 m, com formato e inscrições de acordo com o modelo 

estabelecido pela FISCALIZAÇÃO (definidas pelas recomendações do Governo Federal e da Prefeitura 

Municipal de Pau dos Ferros).  

Será executada em chapa galvanizada nº 22 e já fornecida devidamente acabada, ou seja, com todas as 

informações e detalhes da obra. Terá sustentação em peças de madeira de lei de 1ª qualidade 2,5 x 7,5 cm e peças 

de madeira de 3ª qualidade 7,5 x 7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. 

A placa deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: marcas dos governos federal e municipal, 

nome da obra, informações da obra, as atividades especificas pelas quais os profissionais se responsabilizam, 

títulos, número das carteiras profissionais e região dos registros e ainda o nome da empresa executada da obra, 

instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro no CREA. 

 

1.3 – DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBNAS 

Para efeito de cálculo do projeto, o comprimento total a ser pavimentado foi divido em 03 Ruas, em ambas 

foi adotada a mesma metodologia e igual sequência de serviços, abaixo discriminados. 
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1.3.1– SERVIÇOS TOPOGRAFICOS 

 

1.3.1.1– LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 

Este serviço consiste na marcação topográfica dos trechos a serem executados, locando todos os 

elementos necessários à execução, constantes no projeto.  

Salientamos, que na elaboração deste projeto de drenagem e pavimentação foi adotado os serviços 

topográficos de campo, em relação a estrada existente, através do levantamento por pontos georreferenciados e 

constituíram de - locação do eixo, levantamento das seções transversais, amarrações do eixo, levantamentos / 

demarcações de obras d’arte existentes, e demais levantamentos específicos que pode qualificar o projeto 

proposto. 

A locação do eixo de referência foi executada com estaqueamento a cada 20 metros por toda extensão 

longitudinal. 

Nos levantamentos para o projeto utilizou-se o GPS geodésico ComNav T300 – e suas coordenadas 

descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e encontram-se representadas no sistema UTM, 

referenciadas ao meridiano central nº 39° W, tendo como datum o SIRGAS 2000.  

Assim, a locação da pavimentação, quando de sua execução, exige que seja por aparelho / equipamento 

topográfico e somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), para uma 

perfeita marcação dos dados dos projetos, ou seja, que a locação e execução dos serviços sejam de acordo com 

as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

Desta forma consta, em anexo, ao projeto os relatórios de alinhamentos horizontal e vertical por estaca 

georreferenciados.  

O que facilita na pratica a: 

     A implantação de marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para 

demarcação dos eixos.  

     A verificação das estacas de posição (piquetes) dos alinhamentos, por meio da medida de diagonais 

(linhas traçadas para permitir a verificação, com o propósito de constituir-se hipotenusa de triângulos 

retângulos, cujos catetos se situam nos     eixos da locação), estando a precisão dentro dos limites 

aceitáveis pelas normas usuais de construção. 

A medição da locação da pavimentação será em metro linear, e sua extensão é determinada em linha reta 

perpendicular a seção transversal da rua a ser pavimentada. 
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1.3.2 – MOVIMENTO DE TERRA 

Os serviços de movimento de terra em geral deverão seguirem as normas do DNIT, a seguir enumeradas, 

de acordo com o tipo de serviços em execução: 

 

 Norma DNIT 104/2009 – ES: Terraplanagem – Serviços Preliminares – Especificações de Serviço. 

 Norma DNIT 106/2009 – ES: Terraplanagem – Cortes – Especificações de Serviço. 

 Norma DNIT 107/2009 – ES: Terraplanagem – Empréstimos – Especificações de Serviço. 

 Norma DNIT 108/2009 – ES: Terraplenagem – Aterros – Especificações de Serviço. 

 Norma DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização de Subleito – Especificações de 

Serviço. 

 

1.3.2.1 – ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE 

Consiste na escavação horizontal (CORTE) da plataforma a ser pavimentada, até o nível do greide de 

projeto, transversal e longitudinalmente, de forma mecânica (trator de esteiras). 

 O material produzido desta escavação horizontal terá seu destino para a regularização de áreas de 

acordo com o mapa de cubação, ou seja, serão utilizados como material de aterro/reaterro para a 

pista de rolamento e/ou escoramentos de guias (meios-fios), de acordo com sua qualidade: 

 Os materiais de qualidades inadequadas para uso em áreas de aterros/reaterros da obra, serão 

destinados a bota fora; 

 Todos os materiais de boas qualidades para aterros/reaterros, serão utilizados na obra e os excedentes 

serão botas foras. 

 O transporte de todo material para aterro/reaterro que tiver origem dos serviços do subitem 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE terá 

seu transporte já contemplado. 

A execução dos trabalhos de escavações horizontais (CORTE) obedecerá às normas da ABNT e norma 

DNIT 106/2009 – ES: Terraplanagem – Cortes – Especificações de Serviço. 

O transporte destes materiais dentro das áreas a serem pavimentadas, será em caminhão basculante, e 

serão aplicados nas áreas com - previsões de aterros, nos enchimentos dos caixões dos passeios (caso existam) e 

nos acostamentos dos meios-fios (caso existam.  

A medição da escavação horizontal será em metros cúbicos e se encontram detalhadas no QUADRO DE 

CUBAÇÃO RESUMO (Corte e Aterro), em anexo ao projeto. 
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1.3.2.2 – TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

Os materiais a serem transportados (bota fora e/ou expurgo) serão removidos para locais determinados 

pela FISCALIZAÇÃO, e o custo da sua carga e descarga já estão embutidos no subitem ESCAVAÇÃO 

HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE do item MOVIMENTO DE 

TERRA, a uma distância média, definida no orçamento/projeto. 

Não será medido para transporte os bota fora e/ou expurgo proveniente de restos de materiais utilizados 

na execução da obra. 

No cálculo do volume dos materiais a serem transportados, devemos utilizar o fator de empolamento de 

25%. 

Recomendações Gerais: 

 

 O material deverá ser lançado na caçamba de maneira que fique uniformemente distribuído, no 

limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas durante o transporte; 

 No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões deverá ser mantido 

em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de cruzamento. Os 

caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e devidamente 

drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos escorregadios; 

 Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de veículos ou 

pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona apropriada, ainda 

no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias; 

 Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis com a 

necessidade do serviço e com a produtividade requerida; 

 A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), mesmo 

dentro de canteiros de obras. 

 

1.3.2.3 – EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO 

Todo o material necessário para a terraplanagem do leito viário, será compactado de forma mecânica 

com controle do grau de compactação ˃= 95% do proctor normal, com motoniveladora potência básica 125HP e 

rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110HP e serão utilizados materiais 

predominantemente arenosos, após realizado o espalhamento, umedecimento e compactação em camadas de 0,25 

e 0,30m. 
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Os serviços de execução e compactação de aterro/reaterro obedecerão às normas da ABNT, Norma DNIT 

107/2009 – ES: Terraplanagem – Empréstimos – Especificações de Serviço e as Norma DNIT 108/2009 – ES: 

Terraplanagem – Aterros – Especificações de Serviço. 

 

1.3.2.4 – REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA 

Os serviços de regularização por motoniveladora neste caso, representa apenas os serviços de 

planeamento superficial do leito estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torná-lo compatível com 

as exigências geométricas do projeto. Visto que nos itens anteriores: ESCAVAÇÃO HORIZONTAL e 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO os serviços de movimento de terra com cortes e/ou aterros, 

independentemente da altura, já foram contemplados. 

Nas áreas a serem pavimentadas que não ocorreu corte e/ou aterro, não há necessidade de qualquer tipo 

de interferência para realização de movimento de terra, pois estas áreas já estão nos níveis de greide de projeto. 

A regularização de superfície com motoniveladora tem como principal objetivo finalizar as condições 

adequadas de geometria e compactação da pista a ser pavimentada, deixando o greide sem saliência e 

reentrâncias, para recebimento da estrutura do pavimento, e deverá ser executada com o auxílio de equipamentos 

apropriados para o serviço. 

Os serviços de regularização de superfície com motoniveladora obedecerá às normas da ABNT e a 

Norma DNIT 137/2010 – ES: Pavimentação – Regularização de Subleito – Especificações de Serviço. 

 

1.3.3 – DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO 

A drenagem será superficial e terá nos meios-fios e nas sarjetas seus principais condutores. 

Meios-fios são limitadores físicos das plataformas das vias. Têm a função de proteger os bordos da pista 

dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem a verter neste sentido devido 

à declividade transversal. Desta forma o meio-fio tem a função de interceptar esse fluxo, conduzindo os deflúvios 

para pontos previamente escolhido, em projeto, para lançamento.  

O meio-fio será executado em concreto pré-moldado no traço 1:3:6 (cimento, areia grossa e seixo lavado 

ou brita). Deverá ter seção trapezoidal com dimensões de 13cm na face superior e 15cm na face inferior, 30cm 

na altura e comprimento de 1m e resistência superior ou igual a 10Mpa. 

 A sarjeta será a própria pavimentação em paralelepípedo com largura de   40cm e inclinação de projeto;  
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Nas esquinas, as sarjetas deverão prosseguir, atravessando as ruas, de modo a permitir a continuidade 

do fluxo das águas da chuva. 

 

1.3.3.1 – ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

Para o assentamento envolverá as seguintes etapas construtivas: 

 

 Materialização do alinhamento a cota de projeto com a utilização de estacas de madeira ou de 

ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles;  

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto, e de forma que as valas 

para assentamento deverão ter profundidade tal que, o meio-fio fique enterrado no mínimo 20cm. O 

fundo das valas onde serão assentados os meios-fios deverá ser regularizado e apiloado; 

 Assentamentos das peças de acordo com os níveis de projeto e deverá ser executado após a 

regularização da via; 

 Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado deverá ser feito com argamassa de cimento e areia 

média isenta de argila, no traço 1:3. 

Com relação a ordem de execução, no caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados 

previamente, delimitando a plataforma da via a ser pavimentada.  

Na fabricação de meios-fios pré-moldados de concreto deverão serem utilizados formas metálicas ou de 

madeira revestida, que conduzam a igual acabamento, sendo submetido a adensamento por vibração. 

O alinhamento e perfil das guias deverão serem verificadas antes do início da pavimentação. Os desníveis 

não poderão serem ser superiores a 2cm, em relação ao alinhamento e perfil projetados. 

O material que não atender às especificações será rejeitado e retirado da obra.  

 

1.3.3.2 – REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO  

O reaterro na etapa da drenagem superficial se constata no escoramento das guias (meios-fios). 

Para garantir maior resistência das guias (meios-fios) a impactos laterais, depois de assentadas, niveladas 

e rejuntadas serão aterradas e escoradas com material de boa qualidade, provenientes das escavações 

contempladas no subitem ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE do item MOVIMENTO DE TERRA e que seja preferencialmente material tipo piçarra.  

O material de reaterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 30%. 

O reaterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, com referência ao 

ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR — 7182. 
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O controle tecnológico da execução do reaterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Detalhes de execução: 

 

 O reaterro deverá ser executado em camada de 6cm, uniformemente umedecido, próximo da umidade 

ótima e fortemente apiloado mecanicamente; 

 A execução dos reaterros será sempre em camadas horizontais, não se admitindo a execução de 

camadas inclinadas; 

 Os materiais a serem utilizados na confecção dos reaterros deverão ser de preferência, solos tipo 

piçarra, provenientes ou não da ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE; 

 A compactação deverá ser mecânica com compactador de solos de percussão (soquete). 

 

1.3.3.3 – PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BADE DE CAL  

Consiste na pintura, a base de cal, dos meios-fios visando melhorar a visibilidade e aumentar a segurança 

dos usuários.  

A pintura do meio-fio será executada através da dissolução de água na cal com fixador para pintura e 

mexer constantemente. Recomenda-se aplicar com trincha ou pincel apropriados.  

Pode-se aplicar com bombas especializadas desde que o acabamento final seja aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

Os serviços deverão serem executados por profissionais especializados. As superfícies serão 

cuidadosamente limpas, totalmente secas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tornando-se precauções especiais contra o levantamento de pó 

durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão serem pintadas quando 

perfeitamente enxutas. 

Os serviços serão rejeitados caso seja constatado imperfeição.  

Após o assentamento das peças será procedida à pintura, a base de cal, do meio-fio utilizando duas 

demãos.  
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1.3.4 – PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU EM INTERTRAVADOS 

 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (PEDRA CALCÁRIA) 

A pavimentação adotada foi a pavimentação em paralelepípedo em pedra calcária, rejuntada com 

argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), inclusive compactação mecânica com rolo compactador vibratório de 

um cilindro aço liso e potência 80HP. 

 

MATERIAIS: 

 

PARALELEPÍPEDOS 

Os paralelepípedos deverão serem de rocha calcárea e que obedeçam às condições seguintes: 

As rochas deverão serem de granulometria média ou fins, homogêneas, sem fendilhamentos e sem 

alterações, apresentando também condições satisfatórias de dureza e tenacidade. Os ensaios e especificações mais 

utilizados são os seguintes: 

 

 Resistencia à compressão simples: maior do que 1.000kg/cm²; 

 Peso específico aparente: mínimo de 2.400kg/m³; 

 Absorção de água, depois de imerso durante 48 horas: menor do que 0,5% em peso. 

 

No que se refere à sua forma, os paralelepípedos devem apresentar faces planas, sem saliências 

acentuadas, com maior rigor na face que deverá constituir a face exposta do pavimento. 

As arestas deverão serem linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos casos mais comuns, 

paralelepípedos retângulos. Em nenhum caso, as dimensões da face inferiores poderão diferirem das faces 

superiores em mais de 2cm. 

Os paralelepípedos deverão se enquadrarem nas seguintes dimensões: 

 

 Largura: 10 a 14cm; 

 Comprimento: 16 a 20cm; 

 Altura: 10 a 14cm. 
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AREIA PARA BASE  

A areia a ser utilizada para essa etapa de pavimentação, poderá ser de rio ou de cava e deverá ser 

constituída de partículas limpas, duras e duráveis. 

 

MATERIAIS PARA REJUNTAMENTO 

O pavimento será rejuntado, após a compactação dos paralelepípedos, com argamassa de cimento e areia 

grossa no traço 1:3 em volume e compactada em seguida. 

Para medir os materiais, será utilizada uma padiola com as seguintes dimensões internas 40 x 40 x 22,5cm, 

dimensões da base e altura respectivamente. 

A água utilizada na argamassa deverá ser isenta de impurezas, isto é, bem limpa e potável. 

 

1.3.4.1 – EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO 

A execução da pavimentação, em determinado trecho, só deverá ser iniciada quando da conclusão das 

obras de terraplenagem, drenagens, além de qualquer outra que possa interferir na pavimentação, tais como 

colocação da tubulação, entre outras. Após a conclusão dos serviços regularização do subleito que compreende 

todo movimento de terra não será permitido o trânsito de veículos. 

 

BASE DE AREIA  

Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser espalhada regularmente sobre o 

subleito preparado. A sua espessura deverá ser prevista no projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre 

10 à 20cm. 

 

REVESTIMENTO COM PARALELEPÍPEDOS 

Logo após a conclusão dos serviços da base de areia e determinados os pontos de níveis (cotas) nas linhas 

d’água e eixo da rua, deverão ter início os serviços de assentamento de paralelepípedo, normalmente ao eixo da 

pista e obedecendo ao abaulamento estabelecido no Projeto. As juntas de cada fiada deverão ser alternadas com 

relação às duas fiadas vizinhas, de modo que cada junta fique defronte a paralelepípedos adjacentes, dentro do 

seu terço médio. Os paralelepípedos, durante a execução dos serviços, deverão, de preferência, serem depositados 

à margem da pista. Na impossibilidade dessa solução ser adotada, os mesmos poderão ser colocados sobre o 

subleito já preparado, desde que seja feita a sua distribuição em fileiras longitudinais interrompidas a cada 2,5cm, 

para a localização das linhas de referência para o assentamento. 
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As linhas de referência para o assentamento consistem na cravação de ponteiras de aço, ao longo do eixo 

da pista, afastados entre si, não mais de 10m. 

Com o auxílio de régua e nível de pedreiro, ou nível de mangueira, marca-se nestas ponteiras uma cota 

tal que, referida ao nível do meio-fio, da seção transversal correspondente ao abaulamento ou superelevação 

estabelecida pelo projeto. Em seguida distende-se fortemente um cordel pelas marcas das ponteiras às guias, 

normalmente ao eixo da pista. Entre o eixo e a guia (meio-fio) outros cordéis transversais com espalhamento não 

superior a 2,50m (através de ponteiras auxiliares). 

 

ASSENTAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS 

Assentamento em trechos retos: concluída a rede de cordéis, principia-se assentamento de primeira fileira, 

normal ao eixo. As linhas seguintes serão executadas através dos processos normalmente utilizados para tal 

serviço. Os 02 (dois) últimos paralelepípedos antes de encostar no meio-fio, serão assentados com maior 

dimensão (comprimento) paralela ao eixo longitudinal do pavimento, formando a linha d´água (SARJETA) para 

o escoamento de águas pluviais. Todos os detalhes construtivos de tais serviços estão detalhados no projeto. 

O espaçamento entre os paralelepípedos, em qualquer situação, não deverá ser superior a 2cm. 

Os detalhes construtivos para a execução da pavimentação com paralelepípedos em alargamento para 

estacionamentos, curvas, cruzamentos esconsos e entroncamentos retos serão detalhados no projeto. 

 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO 

Considerando a previsão de rejuntamento com argamassa se cimento e areia, a compactação será feita 

com auxílio de um rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80HP, até ficar bem nivelado. 

Esta operação deverá ser executada antes da aplicação da argamassa. 

Durante a compactação, o número de passadas não deverá ser inferior a três, a passagem deverá progredir 

dos bordos para o centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada atingindo a metade da 

outra faixa de rolamento, até quando não se observar mais nenhuma movimentação pela passagem do 

equipamento. 

Qualquer irregularidade ou depressão que venha a surgir na ocasião da compactação deverá ser 

prontamente corrigida, removendo-se e recompondo-se os paralelepípedos com maior ou menor adição do 

material de assentamento, em quantidade suficiente para obtenção da completa correção do efeito verificado.  

A compactação das partes inacessíveis aos rolos compactadores deverá ser efetuada por meio de soquetes 

manuais adequados. 
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REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

de acordo com o projeto, não será permitido o rejuntamento com rodo, deve ser feito com caneco.  

A areia para rejuntamento deverá constituir-se de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões 

de argila e matérias estranhas, obedecendo à seguinte granulometria: 100% para a porcentagem que passa na 

peneira n°. 3 (6,35mm) e 5 a 10% na peneira n°. 200 (0,074mm).  

A cura da superfície das juntas preenchidas com esta argamassa deverá se proceder pelo menos durante 

14 dias após sua aplicação. 

 

LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO 

Durante todo o período de execução do pavimento e até a sua conclusão deverão ser construídas valetas 

provisórias que desviam as águas superficiais e não será permitido o tráfego sobre a pista em construção. 

Tratando-se de via cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada em meia pista e, neste caso, o 

empreiteiro deverá implantar e conservar a barricadas, para impedir o tráfego pela meia pista em serviço, bem 

como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a impedir acidentes.  

A liberação do tráfego de veículos no trecho executado deverá ser feita somente após 21 dias, contados a 

partir do rejuntamento do calçamento.  

 

 

1.3.4.2 – PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 

A pavimentação adotada para a faixa compartilhada (rota de acesso) foi a pavimentação em piso 

intertravado, rejuntado com material pétreos granulares, inclusive compactação mecânica com rolo compactador 

vibratório de um cilindro aço liso e potência 80HP. 

 

MATERIAIS: 

 

BLOCO RETANGULAR DE 10 x 20 cm 

Os blocos retangulares devem ser fabricados em concreto simples para pavimentos articulados, com 

formato retangular nas dimensões de 10 x 20 cm, com espessura de 8 cm e apresentar um fck= 35 Mpa.  
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CAMADA DE ASSENTAMENTO  

A camada de assentamento deve ser construída de materiais pétreos granulares e deve cumprir as 

seguintes especificações: 

 

 A umidade do material de assentamento deve estar entre 3% e 7% no momento da aplicação; 

 O material de assentamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à 

presença de torrões de argila, materiais triáveis e impurezas orgânicas; 

 A camada de assentamento deve ser uniforme e constante, com espessura de 5cm, com variação 

máxima de ± 2 cm, na condição não compactada, ou conforme especificação de projeto; 

 A dimensão máxima característica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a 

espessura da camada de assentamento já compactada. 

 

1 - MATERIAIS PARA REJUNTAMENTO E JUNTAS 

O Rejuntamento deve ser executado com materiais pétreos granulares e deve cumprir as seguintes 

especificações: 

a) O material de rejuntamento deve cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à 

presença de torrões de argila, materiais triáveis e impurezas orgânicas; 

b) Ser aplicado em juntas com espessura de 2 mm a 5 mm entre as peças de concreto; 

c) Casos específicos como trechos em curva, devem ser definidos em projeto. 

Recomenda-se que o material de rejuntamento esteja seco no momento da aplicação, para facilitar o 

preenchimento das juntas, e que a distribuição granulométrica atenda ao descrito a seguir: 

 

Abertura da peneira (ABNT NBR 

NM ISSO 3310-1) 

Porcentagem retida, em 

massa (%) 

4,75 mm 0 a 10 

2,36 mm 0 a 25 

1,18 mm 5 a 50 

600 µm 15 a 70 

300 µm 50 a 95 

150 µm 85 a 100 

75 µm 90 a 100 
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2 - SERVIÇOS PRELIMINARES AO ASSENTAMENTO 

 

Planejamento e Preparação: 

Inicialmente, deve ser feito reconhecimento do local, com definição da área a ser pavimentada, das bordas 

e dos limites do pavimento, bem como dos acessos e locais para estocagem de materiais e equipamentos; 

 

A preparação da área a ser pavimentada prever: 

 Verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos para o recebimento do subleito, da base (ou 

sub-base e base, quando for o caso); 

 Limpeza do local, com a retirada de materiais inadequados; 

 Isolamento e sinalização da área. 

Transporte e recebimento das peças de concreto para pavimentação: 

O transporte até a obra deve ser realizado com as peças paletizadas ou cubadas e cintadas; O recebimento 

das peças de concreto na obra deve considerar que: 

 As informações da nota fiscal estejam em consonância com o produto; 

 A avaliação visual e dimensional atenda às especificações da ABNT NBR 9781, antes da liberação da 

descarga; 

 O descarregamento das peças seja manual ou mecanizado; 

 O empilhamento manual seja de no máximo 1,5 m de altura, em arranjo que garanta a estabilidade das 

pilhas. 

 

3 – EXCUÇÃO DA CAMADA DE ASSENTAMENTO 

 Após a verificação do atendimento às especificações, a areia deverá ser espalhada regularmente sobre o 

subleito preparado. A sua espessura deverá ser prevista no projeto de dimensionamento, devendo situar-se entre 

10 à 20cm.  

A camada de assentamento deve ser executada conforme as recomendações a seguir:   Espalhar o material 

de assentamento na frente de serviço, na quantidade suficiente para cumprir a jornada de trabalho;   

Executar as mostras paralelamente à contenção principal, nivelando-as na espessura da camada de 

assentamento na condição não compactada, respeitando o caimento estabelecido;  

Nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metálica, correndo a régua sobre as 

mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superfície em irregularidades.   
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Uma vez espalhado, o material de assentamento não pode ser deixado no local aguardando a colocação 

das peças, devendo-se lançar apenas a quantidade suficiente para cumprir a jornada do trabalho prevista no dia, 

evitando-se deformações na camada.  

No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a área danificada deve ser refeita, 

podendo-se reaproveitar o material de assentamento, desde que atenda ao estabelecido previamente. 

 

4 – ASSENTAMENTO DAS PEÇAS: 

O assentamento das peças de concreto deve ser executado conforme a seguir: 

Assentar a primeira fiada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no projeto, respeitando 

o esquadro e o alinhamento previamente marcados; 

O assentamento das peças deve ser manual ou mecanizado e deve ser executado sem modificar a 

espessura e uniformidade da camada de assentamento; 

As peças não podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua posição final; 

Manter as linhas-guia à frente da área de assentamento das peças, verificando regularmente o 

alinhamento longitudinal e transversal; 

Efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo as espessuras das juntas uniformes. 

É recomendado o uso de espaçadores incorporados às peças de concreto para facilitar a obtenção de 

juntas com espessuras uniformes. 

 

5 – EXECUÇÃO DO REJUNTAMENTO 

Assentamento em trechos retos: concluída a rede de cordéis, principia-se assentamento de primeira fileira, 

normal ao eixo.  

O rejuntamento deve ser executado conforme estabelecido a seguir:    

Espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, formando uma camada fina e 

uniforme em toda a área executada; 

Executar o preenchimento das juntas por processo de varrição do material de rejuntamento, até que as 

juntas sejam totalmente preenchidas. 

 

6 – COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO PAVIMENTO 

A compactação deve ser executada por placas vibratórias que proporcionem a acomodação das peças 

na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar as peças de 

concreto e cumprindo o disposto a seguir: 
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A compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a 

anterior; 

Alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as juntas 

tenham sido totalmente preenchidas; 

A compactação deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente de trabalho do 

assentamento, que não contenha algum tipo de contenção. 

 

7 – BLOCO RETANGULAR DE 10 X 20 CM, ESPESSURA 8 CM 

O rejuntamento consistirá no preenchimento das juntas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 

de acordo com o projeto, não será permitido o rejuntamento com rodo, deve ser feito com caneco.  

Os blocos retangulares devem ser fabricados em conformidade com ABNT NBR 9781/2013 – 

Especificações e Métodos de Ensaio. A resistência característica à compressão (fck) aos 28 dias deverá ser maior 

ou igual a 35 MPa. 

Os ensaios de aceitação das peças de concreto devem ser realizados por laboratórios de terceira parte, 

acreditado pelo Inmetro, nos ensaios pertinentes. Os custos referentes aos ensaios são de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

O assentamento dos blocos de concreto só será liberado com a apresentação do laudo de inspeção das 

peças/lote de fabricação. 

 

Critérios de Medição 

A medição dos serviços de execução do bloquete deve ser realizada em metros quadrados, incluindo mão 

de obra, equipamentos e materiais e considerando a área efetivamente executada. 

 

LIBERAÇÃO AO TRÁFEGO 

Durante todo o período de execução do pavimento em intertravados e até a sua conclusão deverão ser 

construídas valetas provisórias que desviam as águas superficiais e não será permitido o tráfego sobre a pista em 

construção. Tratando-se de via cujo tráfego não possa ser desviado, a obra será executada em meia pista e, neste 

caso, o empreiteiro deverá implantar e conservar a barricadas, para impedir o tráfego pela meia pista em serviço, 

bem como ter um perfeito serviço de sinalização de modo a impedir acidentes.  

A liberação do tráfego de veículos, visto que também é uma rota compartilhada, no trecho executado 

deverá ser feita somente após 21 dias, contados a partir do rejuntamento da pavimentação.  
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1.3.4.3 – MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO 

Os assentamentos dos meios-fios pré-moldados entre as pavimentações a paralelepípedo e piso 

intertravados seguirão as mesmas recomendações dos serviços do subitem ASSENTAMENTO DE GUIA 

(MEIO-FIO) do item DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO. 

Este meio-fio será localizada entre as pavimentações (paralelepípedo e piso intertravado), com a 

finalidade de servir de limite entre as pavimentações, para separar a pista de rolamento e a faixa compartilhada 

(rota de acesso). 

 

1.3.4.4 – REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO 

O reaterro que funcionará como acostamento do meio-fio pré-moldados, entre as pavimentações, será 

executado com os materiais provenientes dos serviços do subitem ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, 

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE do item MOVIMENTO DE TERRA, em seção 

trapezoidal nas seguintes dimensões: base maior= 40cm, base menor= 20cm e altura= 20cm. 

 O material de reaterro deverá apresentar um CBR (Índice de Suporte Califórnia) da ordem de 30%. 

O reaterro será sempre compactado até atingir um "grau de compactação" de no mínimo 95%, com referência ao 

ensaio de compactação normal de solos, conforme NBR 7182. 

O controle tecnológico da execução do reaterro será procedido de acordo com a NBR 5681. 

Os demais procedimentos serão os mesmos do subitem do REATERRO MANUAL COM 

COMPACTAÇÃO do item DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO. 

 

1.3.5 – SINALIZAÇÃO 

 

1.3.5.1 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

A sinalização horizontal representa o conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o 

revestimento da rodovia, obedecendo a um projeto específico desenvolvido para atender às condições de 

segurança e conforto ao usuário. 

Estes elementos são caracterizados em função de suas formas e cores. No que se refere às formas, tem-

se: 

 Contínua: linhas aplicadas sem interrupção;

 Tracejada: linhas descontínuas, aplicadas em cadências variadas, conforme a 

especificidade;

 Setas: são aplicadas no pavimento para orientar o posicionamento e mudanças de faixas;
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 Símbolos: indicam situações específicas na via e regulamentam a preferência em 

entroncamentos;

 Legendas: combinação de letras e algarismos, formando mensagens para advertir os 

condutores acerca de situações particulares na via.

Em relação às cores, estas podem ser aplicadas da seguinte forma: 

 Amarela: regulamentação de fluxos de sentidos opostos, aos controles de estacionamentos e 

paradas e à demarcação de obstáculos transversais à pista (lombadas físicas);

 Branca: regulamentação de fluxos de mesmo sentido, para a delimitação das pistas destinadas 

à circulação de veículos, para regular movimento de pedestres e em pinturas de setas, símbolos 

e legendas;

 Vermelha: demarcar ciclovias, ciclo-faixas e para inscrever uma cruz como símbolo indicativo 

de local reservado para estacionamento ou parada de veículos, para embarque e desembarque 

de pacientes;

 Azul: inscrever símbolo indicativo de local reservado para estacionamento ou parada de 

veículos para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais;

 Preta: propiciar contraste entre o pavimento, especialmente o de concreto e a sinalização a ser 

aplicada.

As tintas destinadas a pintura de sinalização horizontal devem possuir propriedades que permitam 

elevada resistência ao desgaste por abrasão em função da incidência do tráfego, invariabilidade na sua cor e 

elevada refletividade quando da incidência da luz dos veículos. 

A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal deve ser baseada no volume de 

tráfego e na sua provável vida útil, ressaltando que com aumento gradativo do volume médio, seu desempenho 

inicial previsto é reduzido. 

A Especificação de Serviço DNIT nº 100/2009 - Obras Complementares - Segurança no Tráfego 

Rodoviário - Sinalização Horizontal apresenta uma tabela relacionando o volume de tráfego, os materiais 

empregados e a provável vida útil da sinalização, conforme valores apresentados na Tabela abaixo. 
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Sendo a retrorrefletividade uma importante característica da sinalização horizontal, faz-se necessária a 

incorporação de microesferas de vidro nas tintas e massas utilizadas nas pinturas, conferindo a estas 

propriedades refletivas. A norma NBR 16184/2013 - Sinalização horizontal viária - Esferas e microesferas de 

vidros - Requisitos e métodos de ensaio adotou uma nova classificação para microesferas, dividindo-as de 

acordo com sua utilização, conforme abaixo descrito: 

 “Tipos I-A, V e VI”: são incorporadas aos materiais termoplásticos durante sua fabricação, de 

modo a permanecerem internas à película aplicada, permitindo a retrorefletorização somente 

após o desgaste da pintura, quando se torna expostas. Tipos V e VI são específicos para 

termoplásticos aplicados em locais sujeitos a condições adversas de clima, com alta incidência 

de chuva e neblina;

 “Tipo I-B”: são incorporadas às tintas, podendo também serem incorporadas no plástico a frio 

conforme recomendação do fabricante, antes da sua aplicação, fornecendo retrorefletorização 

somente após o desgaste da película, quando se tornam expostas;

 “Tipos II-A, II-B, IIC, II-D, III e IV”: são aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta, 

plástico a frio e o termoplástico, por aspersão ou extrusão, de modo que permaneçam na 

superfície da película, permitindo imediata refletorização. Os tipos III e IV são específicos para 

termoplásticos aplicados em

 “Tipos VII”: microesferas com IR > 1,9, as quais são aplicadas por aspersão, concomitantemente 

com a tinta ou o termoplástico por aspersão ou extrusão, de modo que permaneçam na 

superfície da película aplicada, permitindo imediata retrorrefletorização. São particularmente 

especificadas para pistas de aeroportos e/ou locais onde a conspicuidade das marcas deva ser 

maximizada.

Critérios de Medição 

A medição dos serviços de implantação, manutenção e remoção de sinalização horizontal deve ser 

realizada em função da área efetivamente aplicada ou removida, expressa em m². 

Serviços a serem executados: 

 

1.3.5.1.1 – Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro; 

1.3.5.1.2 – Tacha refletiva bidirecional 

 

 

1.3.5.2 – SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

A sinalização vertical tem como finalidade a regulamentação do uso da via, advertir para situações 

potencialmente perigosas ou problemáticas do ponto de vista operacional, fornecer indicações, orientações e 

informações aos usuários, além de mensagens de caráter educativo, visando segurança, eficiência e conforto, 
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melhorando o fluxo do tráfego. A sinalização vertical nas rodovias é realizada por meio de placa, painéis e 

dispositivos auxiliares. 

 

Serviços a serem executados: 

 

1.3.5.2.1 – PLACA ESMALTADA (IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO) 

São confeccionadas em material de chapa de ferro galvanizada nº 18, nas dimensões 45 x 20cm já pintadas 

com tinta esmaltada para identificação de cada rua, com tipologia dos nomes da rua, bairro e se possível com a 

indicação dos números limites das quadras onde estiverem fixadas na cor branca.  

 

1.3.5.2.2(3) – PLACA DE SINALIZAÇÃO (Sinalização com mensagem em película refletiva, autoadesiva, 

e suporte) 

As placas de regulamentação e/ou advertência têm por finalidade comunicar aos usuários as condições de 

obrigação, restrição, proibição ou permissão no uso da via. Suas mensagens são imperativas e seu desrespeito 

constitui infração. 

Estes sinais serão feitos através de símbolos, números e palavras nas cores vermelha, branca e preta, de 

acordo com o estabelecido no Anexo ll do Código de Trânsito Brasileiro, montados sobre suportes na posição 

vertical, implantados ao lado ou sobre a rodovia. 

Os sinais (padrão) de forma circular terão diâmetro igual a 0,60m e os de forma octogonal, o lado será de 

0,35m, correspondentes ao Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT e serão executados de acordo com a 

norma do DNIT: 

NORMA DNIT 101/2009 - Obras complementares - Segurança no tráfego rodoviário - Sinalização 

vertical - Especificações de Serviço. 

As placas serão fixadas em postes de madeira de forma a provocar o mínimo de dano possível nas 

calçadas. 

 

CARACTERISTICAS 

As placas serão executadas com chapa de aço galvanizado nº 18 nas dimensões indicadas no projeto, 

tratadas com fundo anticorrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película 

refletiva, autoadesiva, em material que permita apresentar a mesma aparência, quer durante o dia, quer durante 

a noite, quando observada à luz dos faróis de um veículo. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra; 

 Antes da aplicação do paralelepípedo a ser utilizado na pavimentação a firma contratada para a 

execução dos serviços deverá solicitar a aprovação do mesmo, no local, pelo Eng.º Fiscal da obra; 

 Toda a areia utilizada nas argamassas deverá ser do tipo grossa, lavada, e isenta de impurezas, tais 

como: barro, matéria orgânica etc.; 

 O meio-fio deverá ser totalmente protegido nas laterais, com aterro. O aterro a ser utilizado neste 

serviço será, preferencialmente, o material proveniente das escavações; 

 Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada 

imediatamente do local da obra; 

 A pavimentação somente será aberta ao tráfego depois que devidamente examinada e aprovada pela 

fiscalização; 

 Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada 

antecipadamente a Prefeitura, e esta a Caixa Econômica Federal através de ofício para que sejam 

tomadas as medidas cabíveis. 

1.3.6 – SERVIÇOS DIVERSOS 

 

1.3.6.1 – LIMPEZA DE RUAS (varrição e remoção de entulhos) 

 

Antes do recebimento final da obra, deverão ser retirados das vias, das jazidas de materiais e de todo o 

terreno ocupado pela CONSTRUTORA, todo o lixo, excesso de materiais, estruturas temporárias e, 

equipamentos. Todas as áreas utilizadas deverão ser regularizadas e apresentáveis. Todas as obras deverão ser 

limpas e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. Esses serviços serão considerados indispensáveis 

à conclusão do contrato e não será feito nenhum pagamento adicional para a remuneração dos mesmos. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

913558/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

1. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN 549.225,66 % Período: 18,77% 22,78% 22,78% 35,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  27.426,07 % Período: 18,77% 22,78% 22,78% 35,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.531,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS  519.268,49 % Período: 18,37% 22,89% 22,89% 35,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,77% 22,78% 22,78% 35,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 90.290,28 109.587,96 109.589,10 171.636,66 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 12.784,60 15.517,05 15.517,21 24.302,80 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 103.074,88 125.105,01 125.106,31 195.939,46 - - - - - - - 

%: 18,77% 41,55% 64,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 90.290,28 199.878,24 309.467,34 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 12.784,60 28.301,65 43.818,86 68.121,66 68.121,66 68.121,66 68.121,66 68.121,66 68.121,66 68.121,66 68.121,66 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 103.074,88 228.179,89 353.286,20 549.225,66 549.225,66 549.225,66 549.225,66 549.225,66 549.225,66 549.225,66 549.225,66 

Local Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20220478923

1076799-00/2021

Total:    R$ 549.225,66

Item Descrição

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

PAU DOS FERROS/RN
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 2 3

F 3 PAVIMENTAÇÃO 1 2 3 4

F 4 SINALIZAÇÃO 1 2 3 4

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

PMv3.0.4 1 / 1
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

Município/UF: PAU DOS FERROS/RN

Nº da Operação (0000000-00): 1076799-00/2021

Nº do SICONV (000000): 913558/2021

Valor do Repasse Contratado (R$): 481.104,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 896,00

% mínimo de Contrapartida: 0,10%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida: 4,00%

Nome/apelido: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO 

BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-

RN

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 12-2021

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

ART/RRT: RN20220478923

Data do preenchimento: 07/02/2022

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF:

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

Responsável pela Fiscalização

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 27.426,07                                

2 2.531,10                                  

3 481.360,80                              

4 37.907,69                                SINALIZAÇÃO

Definir Manualmente

Título do Evento
Administração Local

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PMv3.0.4 1 / 1
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1076799-00/2021 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 97.927,74 118.857,78 118.859,02 186.155,05

1.
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO 

DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN
- 

.

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - .

1.1.0.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00 1.Administração Local. Administração Local 1,00 

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

1.2.0.0.1.
PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, 

INSTALADA
M2 6,00 2.SERVIÇOS PRELIMINARES

.
SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.3. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - .

1.3.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - .

1.3.1.0.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 845,95 3.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 159,75 194,05 194,06 298,09 

1.3.2. MOVIMENTO DE TERRA - .

1.3.2.0.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 1.002,67 3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 118,54 199,40 199,41 485,32 

1.3.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 936,81 3.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 79,19 169,24 169,25 519,13 

1.3.2.0.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 92,48 3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 26,06 26,81 26,81 12,80 

1.3.2.0.4. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 4.977,20 3.PAVIMENTAÇÃO
.
PAVIMENTAÇÃO 937,34 1.145,03 1.145,04 1.749,79 

1.3.3. DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO - .

1.3.3.0.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA),PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.607,42 3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 291,30 371,98 371,98 572,16 

1.3.3.0.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 160,75 3.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 29,13 37,20 37,20 57,22 

1.3.3.0.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 1.607,42 3.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 291,30 371,98 371,98 572,16 

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU INTERTRAVADO - .

1.3.4.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIMENTOEAREIA). AF_05/2020
M2 3.019,76 3.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 531,81 707,41 707,41 1.073,13 

1.3.4.0.2.
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015
M2 1.957,44 3.PAVIMENTAÇÃO

.

PAVIMENTAÇÃO 405,53 437,62 437,63 676,66 

1.3.4.0.3. MEIO-FIO PRE MOLDADO (1,00 x 0,30 x 0,07M) C/ REJUNTAMENTO M 1.812,24 3.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 319,77 414,92 414,92 662,63 

1.3.4.0.4.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 108,74 3.PAVIMENTAÇÃO

.
PAVIMENTAÇÃO 19,19 24,89 24,90 39,76 

1.3.5. SINALIZAÇÃO - .

1.3.5.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - .

1.3.5.1.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE 

VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. 

AF_05/2021

M 1.736,20 4.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 336,60 391,50 391,50 616,60 

1.3.5.1.2.
TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 PINO 

DE AÇO 100 X 100 X 19 MM
UN 772,00 4.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 145,00 178,50 178,50 270,00 

1.3.5.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 913558/2021 1076799-00/2021
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1076799-00/2021 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 97.927,74 118.857,78 118.859,02 186.155,05

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 913558/2021 1076799-00/2021

1.3.5.2.1.
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UN 12,00 4.SINALIZAÇÃO

.
SINALIZAÇÃO 4,00 2,00 2,00 4,00 

1.3.5.2.2.

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60CM), COM 02 DEMÃOS DE 

FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DE MÃOS DE 

ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UN 21,00 4.SINALIZAÇÃO

.

SINALIZAÇÃO 3,00 5,00 5,00 8,00 

1.3.5.2.3. CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 21,00 4.SINALIZAÇÃO. SINALIZAÇÃO 3,00 5,00 5,00 8,00 

1.3.6. SERVIÇOS DIVERSOS - .

1.3.6.0.1. LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 4.977,20 3.PAVIMENTAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO 937,34 1.145,03 1.145,04 1.749,79 
.

PAU DOS FERROS/RN

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 CREA/CAU: 210539944-4 CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20220478923 ART/RRT: RN20220478923
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

913558/2021 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (N DES.) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO 22,17% 22,17% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

549.225,66 

1. SINAPI
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO 

RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN
- - BDI 1 - 549.225,66 

1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 27.426,07 

1.1.0.0.1. Composição COMP 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,00            22.449,10 BDI 1 27.426,07 27.426,07 

1.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.531,10 

1.2.0.0.1. Composição COMP 002
PLACA DA OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 2,00 X 3,00 M, 

INSTALADA
M2 6,00                 345,30 BDI 1 421,85 2.531,10 

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - - BDI 1 - 519.268,49 

1.3.1. SINAPI SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - - BDI 1 - 592,17 

1.3.1.0.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 845,95                     0,57 BDI 1 0,70 592,17 

1.3.2. SINAPI MOVIMENTO DE TERRA - - BDI 1 - 18.790,05 

1.3.2.0.1. SINAPI 101136

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 

200M. AF_07/2020

M3 1.002,67                   11,71 BDI 1 14,31 14.348,21 

1.3.2.0.2. SINAPI 93588
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 936,81                     2,66 BDI 1 3,25 3.044,63 

1.3.2.0.3. SINAPI 96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 92,48                     7,08 BDI 1 8,65 799,95 

1.3.2.0.4. SINAPI 100575 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 4.977,20                     0,10 BDI 1 0,12 597,26 

1.3.3. SINAPI DRENAGEM SUPERFICIAL VIA MEIO-FIO - - BDI 1 - 87.840,97 

1.3.3.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA),PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.607,42                   40,54 BDI 1 49,53 79.615,51 

1.3.3.0.2. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 160,75                   30,10 BDI 1 36,77 5.910,78 

1.3.3.0.3. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 1.607,42                     1,18 BDI 1 1,44 2.314,68 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1076799-00/2021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS/RN

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

913558/2021 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (N DES.) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO 22,17% 22,17% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

549.225,66 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1076799-00/2021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS/RN

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

1.3.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU INTERTRAVADO - - BDI 1 - 370.554,03 

1.3.4.0.1. Composição COMP 003
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO1:3 (CIMENTOEAREIA). AF_05/2020
M2 3.019,76                   50,07 BDI 1 61,17 184.718,72 

1.3.4.0.2. SINAPI 92399
EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_12/2015
M2 1.957,44                   55,25 BDI 1 67,50 132.127,20 

1.3.4.0.3. Composição COMP 004 MEIO-FIO PRE MOLDADO (1,00 x 0,30 x 0,07M) C/ REJUNTAMENTO M 1.812,24                   22,45 BDI 1 27,43 49.709,74 

1.3.4.0.4. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 108,74                   30,10 BDI 1 36,77 3.998,37 

1.3.5. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 37.907,69 

1.3.5.1. SINAPI SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - - BDI 1 - 29.430,53 

1.3.5.1.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.736,20                     3,99 BDI 1 4,87 8.455,29 

1.3.5.1.2. SINAPI COMP 05
TACHA REFLETIVA BIDERECIONAL CONFECCIONADA EM ABS COM 1 

PINO DE AÇO 100 X 100 X 19 MM
UN 772,00                   22,24 BDI 1 27,17 20.975,24 

1.3.5.2. SINAPI SINALIZAÇÃO VERTICAL - - BDI 1 - 8.477,16 

1.3.5.2.1. Composição COMP 006
PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS
UN 12,00                   81,93 BDI 1 100,09 1.201,08 

1.3.5.2.2. Composição COMP 007

CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60X60CM), COM 02 DEMÃOS DE 

FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DE MÃOS DE 

ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA

UN 21,00                 148,00 BDI 1 180,81 3.797,01 

1.3.5.2.3. Composição COMP 008 CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO UN 21,00                 135,61 BDI 1 165,67 3.479,07 

1.3.6. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - 3.583,58 

1.3.6.0.1. SINAPI COMP 009 LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) M2 4.977,20                     0,59 BDI 1 0,72 3.583,58 

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PMv3.0.4 2 / 3



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

913558/2021 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-21 (N DES.) IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO 22,17% 22,17% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)

549.225,66 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS FERROS-RN

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1076799-00/2021 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

(N/D: 'Referência 12-2021.xls) PAU DOS FERROS/RN

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

Local Responsável Técnico

Nome: ERIVALDO NOLASCO GUALBERTO DUARTE

CREA/CAU: 210539944-4

Data ART/RRT: RN20220478923

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

PAU DOS FERROS/RN
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

913558/2021

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 481.104,00 896,00 482.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - -67.225,66

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 

VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO RIACHO 

DO MEIO (CARVÃO), EM PAU DOS 

FERROS-RN

Em Análise 4.977,20        m² LOTE 1 481.104,00 68.121,66  - 549.225,66

481.104,00 68.121,66  - 549.225,66

( 87,60% ) ( 12,40% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO

Cargo: PREFEITA MUNICIPAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1076799-00/2021 MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN PAU DOS FERROS/RN

TOTAL

ERRO: SALDO NEGATIVO

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS

segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

PAU DOS FERROS/RN

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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